

令和 7 年度

日高郡 日高川町 大字 船津 地内

中津小学校別館鉄骨塗装改修工事
工事仕様書

着手 令和 年 月 日

工事期間 日

完成 令和 年 月 日

請負代金額 円 也

請負人氏名

監督員氏名 中村 光典

条 件 (裏面参照)

施 工 計 画 打 合 せ		
月 日	監 督 員	印
	請 負 人	印

- 条 件 ① 本工事の施工については「和歌山県土木工事共通仕様書」に基づき施工する事、特に下記事項について留意すること。
- ② 契約締結後直ちに監督員と工程、施工方法その他詳細について協議し、五日以内に工程表、並びに主任技術者届、現場代理人届を監督員に提出すること。
- ③ 生コンクリートの使用については J I S 表示許可工場で生産された A 種を使用することを原則とする。
- ④ コンクリートブロックの使用について J I S 表示許可工場で生産されたブロックを使用しなければならない。
- ⑤ 工事が完成した時は工事完成届、工事の記録写真、工事日誌、その他提出すべき一切の書類を整備の上一括して監督員に速やかに提出すること。
- ⑥ 保安施設については「土木工事安全施工技術指針」に基づき施工するのは勿論であるが最小限下記の施設を施すと共に工事完了後は速やかに撤去すること。
- 1) 工事予告標示板 5 0 m 先 2 枚、1 0 0 m 先 2 枚、2 0 0 先 枚

2) 標示板 (道路工事中) 枚

3) 警戒標識 (2 1 3) 枚

4) 規制標識 (3 2 9) 枚

5) 規制標識 (3 1 1 ― E) 1 枚

6) 保安灯 本

7) セフティコーン ケ

8) バリケード ケ

9) 誘導員 名
- ⑦ 工事完了後の保安施設及び工事用材料の撤去
- イ) 特に保安施設 (標示板及びその他の標識) の番線処理について法面等に放棄しないよう徹底すること。
- ⑧ 植栽等については枯死せぬように時期等を十分に考慮し施工すること。万が一枯死が確認されたときには、直ちに植栽しなおすこと。
- ⑨ 着手の際は、関係者 (関係機関) と十分に打合せを行い、後において紛争のなきよう務めること。

- この工事 (委託業務) の入札 (又は見積書の提出) に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和 2 2 年法律第 5 4 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
- ⑩ 毎月末の工事進捗状況と月間工程表等を提出するとともに、常時監督員と連絡をとり、工程管理については充分留意し施工すること。

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	
工 事 名	中津小学校別館鉄骨塗装改修工事
工 事 場 所	日高郡 日高川町 船津 地内

特 記 仕 様 書

日高川町のホームページに掲載している「共通特記仕様書」を特記仕様書とします。

【掲載場所】

役場HP → しごと・産業・観光 → 入札・契約 → 入札公告

条 件 明 示 書

(日高川町)

工事番号	令和7年度	工事名	中津小学校別館鉄骨塗装改修工事
------	-------	-----	-----------------

	条件	現場条件	対策など特記事項
(1) 工程関係	1	早期完了の必要あり	・工期厳守。
	2	月間工程表の提出	・毎月月初めに現在進行及び施工予定を明示した工程表を提出すること。
	3		
(2) 用地関係	1		
	2		
(3) 支承物件関係	1	水道管	・水道管が埋設されているため十分調査を行うこと。
	2		
(4) 周辺環境	1	その他	・工事看板・予告看板等設置等、地元周知を図り、現場着手すること。
	2	その他	・近隣住宅への周知・連絡は徹底すること。
(5) 安全対策関係	1	その他	・工事箇所は作業完了後、バリケードで締め切り、工事看板・夜間灯具等を設置し、安全対策を行うこと。
	2	その他	・給食運搬車の通行があるため、バリケードについては学校側と十分協議したうえで設置すること。
	3	その他	・近隣住宅への通行があるので工事車両の通行には十分気をつけること。
(6) 公害対策関係	1	その他	・作業時には、濁水が下流側へ流出しないように防止対策を行い施工すること。
	2		
(7) 品質及び技術管理関係について	1	その他	・土木工事請負必携に基づき適正に行うこと。
	2		
(8) 建設副産物対策関係	1		
	2		
(9) 現場使用材料	1		
	2		
(10) その他	1	路面对策	・車両タイヤに付着した泥は、一般道に出る前に洗浄し、通行時には埃等の対策を自主的に洗浄・散水を実施すること。
	2	養生等	・施工にあたり学校施設の一部を破損した場合には、責任をもって原形復旧すること（事前調査により報告のない場合）
	3	その他	・学校側からの要望等については対応すること。
	4	その他	・実際に利用する生徒や職員が快適に利用できるよう、学校側との調整と現場の確認を徹底すること（図面は参考図面）。
	5		
	6		
	7		
	8		

※1 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携」（令和4年7月 和歌山県）によるものとする。

※2 対策案については、想定事項を記載。最終は監督職員との協議により決定するものとする。

※3 その他、現場条件により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。