

入 札 結 果 書

事業年度及び番号	令和7年度		
業 務 名	農村環境改善センター屋根改修設計業務		
業 務 場 所	日高川町大字小熊地内		
入 札 日 時	令和7年7月16日 午後1時30分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
有限会社 平井設計	1,590,000	落札	
hana class	1,640,000		
株式会社 岡本設計 御坊事務所	1,740,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
有限会社 平井設計	1,590,000	159,000	1,749,000

設計金額(税込み)	2,134,000 (円)	落 札 予 定 価 格	2,134,000 (円)
-----------	---------------	-------------	---------------

業 者 選 定 理 由	個別入札公告(公告第07-1004号)のとおり
-------------	-------------------------

契約を締結した業務の概要

当 初

事業年度及び業務番号

令和7年度

業 務 名

農村環境改善センター屋根改修設計業務

業 務 場 所

日高川町大字小熊地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県和歌山市出水58-3
有限会社 平井設計
代表取締役 平井 健次

業 務 の 形 態

建築) 建築一般

業 務 概 要

実施設計(屋根改修) RC造、1,031㎡ 金属工事 一式、防水工事 一式

履 行 期 間

着 手 令和 7年 7月23日
完 了 令和 7年10月20日

契 約 金 額

1,749,000円

入 札 結 果 書

事業年度及び番号	令和7年度		
業 務 名	川辺東小学校プールフェンス改修設計業務		
業 務 場 所	日高川町大字和佐地内		
入 札 日 時	令和 7年 7月16日 午後 1時35分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 岡本設計 御坊事務所	1,480,000	落札	
hana class	1,580,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入札書記載金額 (円)	10%相当額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 岡本設計 御坊事務所	1,480,000	148,000	1,628,000

設計金額(税込み)	1,815,000 (円)	落 札 予 定 価 格	1,815,000 (円)
-----------	---------------	-------------	---------------

業 者 選 定 理 由	個別入札公告（公告第07-1005号）のとおり
-------------	-------------------------

契約を締結した業務の概要

当 初

事業年度及び業務番号

令和7年度

業 務 名

川辺東小学校プールフェンス改修設計業務

業 務 場 所

日高川町大字和佐地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県御坊市蘭337-3
株式会社 岡本設計 御坊事務所
所長 佐藤 和夫

業 務 の 形 態

建築) 建築一般

業 務 概 要

実施設計 (フェンス改修) 既存フェンス撤去 一式、 新設フェンス設置 一式

履 行 期 間

着 手 令和 7年 7月23日
完 了 令和 7年10月20日

契 約 金 額

1, 628, 000 円

入 札 結 果 書

事業年度及び番号	令和7年度		
業 務 名	中津小学校プール床改修設計業務		
業 務 場 所	日高川町大字船津地内		
入 札 日 時	令和 7年 7月16日 午後 1時40分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
h a n a c l a s s	960,000	落札	
株式会社 岡本設計 御坊事務所	970,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
h a n a c l a s s	960,000	96,000	1,056,000

設計金額(税込み)	1,067,000 (円)	落 札 予 定 価 格	1,067,000 (円)
-----------	---------------	-------------	---------------

業 者 選 定 理 由	個別入札公告（公告第07-1006号）のとおり
-------------	-------------------------

契約を締結した業務の概要

当初

事業年度及び業務番号

令和7年度

業 務 名

中津小学校プール床改修設計業務

業 務 場 所

日高川町大字船津地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県有田市辻堂70-2

hana class

代表者 佐原 光治

業 務 の 形 態

建築) 建築一般

業 務 概 要

実施設計 (床改修) 既存床シート撤去 一式、 新設床シート設置 一式

履 行 期 間

着 手 令和 7年 7月23日

完 了 令和 7年 9月20日

契 約 金 額

1, 056, 000 円

入 札 結 果 書

事業年度及び番号	令和7年度		
業 務 名	中津小学校別館鉄骨塗装改修設計業務		
業 務 場 所	日高川町大字船津地内		
入 札 日 時	令和7年7月16日 午後 1時45分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
hana class	810,000	落札	
株式会社 岡本設計 御坊事務所	870,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
hana class	810,000	81,000	891,000

設計金額 (税込み)	957,000 (円)	落 札 予 定 価 格	957,000 (円)
------------	-------------	-------------	-------------

業 者 選 定 理 由	個別入札公告（公告第07-1007号）のとおり
-------------	-------------------------

契約を締結した業務の概要

当 初

事業年度及び業務番号

令和7年度

業 務 名

中津小学校別館鉄骨塗装改修設計業務

業 務 場 所

日高川町大字船津地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県有田市辻堂70-2

h a n a c l a s s

代表者 佐原 光治

業 務 の 形 態

建築) 建築一般

業 務 概 要

実施設計 (別館鉄骨塗装) 塗装改修 一式

履 行 期 間

着 手 令和 7年 7月23日

完 了 令和 7年 9月20日

契 約 金 額

891,000円

入 札 結 果 書

事業年度及び番号	令和7年度		
業 務 名	旧川辺老人憩いの家解体工事積算業務		
業 務 場 所	日高川町大字早藤地内		
入 札 日 時	令和 7年 7月16日 午後 1時50分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 岡本設計 御坊事務所	1, 6 6 0, 0 0 0	落札	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	1 0 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 岡本設計 御坊事務所	1, 660, 000	166, 000	1, 826, 000

設計金額 (税込み)	1, 826, 000 (円)	落 札 予 定 価 格	1, 826, 000 (円)
------------	-----------------	-------------	-----------------

業 者 選 定 理 由	建設工事に係る委託業務（設計・調査・測量）の入札参加資格・条件等による。
-------------	--------------------------------------

契約を締結した業務の概要

当 初

事業年度及び業務番号

令和7年度

業 務 名

旧川辺老人憩いの家解体工事積算業務

業 務 場 所

日高川町大字早藤地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県御坊市藺337-3
株式会社 岡本設計 御坊事務所
所長 佐藤 和夫

業 務 の 形 態

建築) 建築一般

業 務 概 要

解体工事積算 鉄骨造平屋建=199m²

履 行 期 間

着 手 令和 7年 7月23日
完 了 令和 7年10月20日

契 約 金 額

1, 8 2 6, 0 0 0 円