

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 防災・安全 第1号-1	
工 事 名	町道高津尾新田線新田橋橋梁整備工事（取合せ道路工）	
工 事 場 所	日高川町大字高津尾地内	
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 1時40分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 信濃組		辞退
株式会社 芝崎組	5,050,000	
西谷建設	4,741,000	落札
株式会社 総合建設上平組	4,750,000	
株式会社 柏木組	5,070,000	
有限会社 なかつ		辞退
株式会社 美山組	5,050,000	
株式会社 グロウ	5,097,000	
光建設 株式会社	5,090,000	
西野建設		辞退
株式会社 青貝建築	5,046,000	
スギタニ		辞退

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
西谷建設	4,741,000	474,100	5,215,100

設計金額 (税込み)	5,606,700 (円)	最低制限価格 (税込み)	5,028,781 (円)
------------	---------------	--------------	---------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
-------------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 防災・安全 第1号-1

工 事 名

町道高津尾新田線新田橋橋梁整備工事（取合せ道路工）

工 事 場 所

日高川町大字高津尾地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町高津尾1064-2

西谷建設

代表 西谷 光平

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

L=34.0m W=9.0 (5.5) m L型街渠工 (300B) =17m 暗渠排水工 (φ200) =26m アスファルト舗装工 (厚5cm) =202m² インターロッキング舗装工 (厚6cm) =89m²

工 期

着 手 令和 6年12月18日

完 成 令和 7年 3月26日

契 約 金 額

5, 215, 100 円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 道路維持 第20号		
工 事 名	町道小釜本長子線外道路維持補修工事		
工 事 場 所	日高川町大字小釜本地内		
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 1時45分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 芝崎組	1,065,000		
株式会社 柏木組	1,100,000		
嶋津工務店	1,118,000		
洞 住設	1,050,000	落札	
M-Create		辞退	
株式会社 児玉建設	1,119,000		
光建設 株式会社	1,115,000		
西野建設		辞退	
株式会社 青貝建築	1,103,000		
スギタニ		辞退	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入札書記載金額 (円)	10%相当額 (円)	法律上の入札価格 (円)
洞 住設	1,050,000	105,000	1,155,000

設計金額 (税込み)	1,230,900 (円)	最低制限価格 (税込み)	1,136,362 (円)
------------	---------------	--------------	---------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
-------------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 道路維持 第20号

工 事 名

町道小釜本長子線外道路維持補修工事

工 事 場 所

日高川町大字小釜本地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町老屋10-3

洞 住設

洞 隆秀

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

L=21.00m W=4.00m (3.00m) 床掘=6m³ 埋戻=2m³ Gr基礎 (H=0.5m) =3.4m³ アスファルト舗装工 (厚5cm・密粒アスコン) =5m² 防草対策工 (チガヤシート) =40m²

工 期

着 手 令和 6年12月18日

完 成 令和 7年 3月26日

契 約 金 額

1, 155, 000 円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 町単災 第1号	
工 事 名	町道滝頭平線道路災害復旧工事	
工 事 場 所	日高川町大字初湯川地内	
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 1時50分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 総合建設上平組		辞退
有限会社 なかつ		辞退
嶋津工務店	379,000	
洞 住設	371,000	
M-Create		辞退
株式会社 美山組	370,000	
和興建設 株式会社	379,000	
株式会社 児玉建設	379,000	
西野建設	379,000	
株式会社 青貝建築	355,000	落札
スギタニ	375,000	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 青貝建築	355,000	35,500	390,500

設計金額 (税込み)	416,900 (円)	最低制限価格 (税込み)	377,679 (円)
------------	-------------	--------------	-------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
-------------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 町単災 第1号

工 事 名

町道滝頭平線道路災害復旧工事

工 事 場 所

日高川町大字初湯川地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町滝頭22番地
株式会社 青貝建築
代表取締役 青貝 利昭

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

L=7.20m W=3.60m 石積工(練石積)=10m²

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月12日

契 約 金 額

390,500円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 町単災 第2号		
工 事 名	町道中谷線道路災害復旧工事		
工 事 場 所	日高川町大字上初湯川地内		
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 1時55分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 信濃組		辞退	
株式会社 芝崎組	518,000		
株式会社 柏木組	510,000		
洞 住設	507,000		
M-Create		辞退	
株式会社 児玉建設	518,000		
北村建設 株式会社	518,000		
株式会社 グロウ	518,000		
有限会社 ミヤマ工業		辞退	
西野建設	497,000		
株式会社 青貝建築	485,000	落札	
スギタニ	508,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 青貝建築	485,000	48,500	533,500
設計金額(税込み)	569,800 (円)	最低制限価格 (税込み)	514,785 (円)
業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準		

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 町単災 第2号

工 事 名

町道中谷線道路災害復旧工事

工 事 場 所

日高川町大字上初湯川地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町滝頭22番地
株式会社 青貝建築
代表取締役 青貝 利昭

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

L=3.00m W=2.80m 床掘=2m³ 埋戻=1m³ 根継工=2.7m³

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月22日

契 約 金 額

533,500円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 過疎 第4号		
工 事 名	町道大又岡本線道路改良工事		
工 事 場 所	日高川町大字佐井地内		
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時00分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 信濃組		辞退	
株式会社 芝崎組	9,647,000		
株式会社 柏木組	9,500,000		
有限会社 なかつ		辞退	
嶋津工務店	9,249,000	落札	
和興建設 株式会社	9,946,000		
株式会社 児玉建設	9,946,000		
北村建設 株式会社	9,946,000		
有限会社 ミヤマ工業		辞退	
西野建設		辞退	
株式会社 青貝建築	9,886,000		
スギタニ		辞退	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
嶋津工務店	9,249,000	924,900	10,173,900
設計金額 (税込み)	10,940,600 (円)	最低制限価格 (税込み)	10,078,992 (円)
業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準		

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 過疎 第4号

工 事 名

町道大又岡本線道路改良工事

工 事 場 所

日高川町大字佐井地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町田尻30番地
嶋津工務店
代表者 嶋津 義隆

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

L=26.00m W=7.00 (5.50) m 床掘・掘削=107m³ 盛土・埋戻=55m³ 路側擁壁工 (平均H2.4m) =18m³ 流
末擁壁工 (平均H1.6m) =1.6m³

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月26日

契 約 金 額

10,173,900円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 道路維持 第21号	
工 事 名	町道川原河2号線外維持補修工事	
工 事 場 所	日高川町大字川原河地内	
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時05分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 芝崎組	1,730,000	
西谷建設	1,729,000	
株式会社 総合建設上平組		辞退
洞 住設	1,692,000	
M-Create		辞退
株式会社 美山組	1,700,000	
株式会社 児玉建設	1,730,000	
北村建設 株式会社	1,730,000	
株式会社 グロウ	1,730,000	
有限会社 ミヤマ工業		辞退
西野建設	1,661,000	
株式会社 青貝建築	1,615,000	落札
スギタニ	1,713,000	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 青貝建築	1,615,000	161,500	1,776,500

設計金額 (税込み)	1,903,000 (円)	最低制限価格 (税込み)	1,755,294 (円)
------------	---------------	--------------	---------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
-------------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 道路維持 第21号

工 事 名

町道川原河2号線外維持補修工事

工 事 場 所

日高川町大字川原河地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町滝頭22番地
株式会社 青貝建築
代表取締役 青貝 利昭

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

張コンクリート工 (厚10cm) =1.3m² 薬液注入工=1式

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月26日

契 約 金 額

1, 776, 500 円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 道路維持 第19号		
工 事 名	町道三佐北地線外道路維持補修工事		
工 事 場 所	日高川町大字三佐地内		
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時10分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 信濃組		辞退	
株式会社 芝崎組	1,090,000	落札	
株式会社 柏木組	1,140,000		
有限会社 なかつ		辞退	
嶋津工務店	1,160,000		
洞 住設	1,141,000		
M-Create		辞退	
和興建設 株式会社	1,167,000		
北村建設 株式会社	1,167,000		
株式会社 グロウ	1,167,000		
西野建設		辞退	
株式会社 青貝建築	1,153,000		
スギタニ		辞退	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 芝崎組	1,090,000	109,000	1,199,000

設計金額(税込み)	1,283,700 (円)	最低制限価格(税込み)	1,154,249 (円)
-----------	---------------	-------------	---------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
-------------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 道路維持 第19号

工 事 名

町道三佐北地線外道路維持補修工事

工 事 場 所

日高川町大字三佐地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町大字三佐291番地

株式会社 芝崎組

代表取締役 芝崎 泰在

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

L=25.00m W=2.50~2.90m 床掘=4m³ 埋戻=3m³ 側溝工 (プレキャストU型側溝300×600) =6m 路側擁壁工 (H=0.70) =0.9m³ Co舗装工 (t=15cm) =3.7m³

工 期

着 手 令和 6年12月18日

完 成 令和 7年 3月26日

契 約 金 額

1, 199, 000 円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 道路維持 第18号		
工 事 名	町道小津茂西田線外舗装補修工事		
工 事 場 所	日高川町大字船津・高津尾地内		
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時15分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 柏木建設	2, 1 2 0, 0 0 0		
和興建設 株式会社	2, 1 7 5, 0 0 0		
北村建設 株式会社	2, 1 7 0, 0 0 0		
株式会社 中井組	2, 1 3.2, 0 0 0		
株式会社 小池組	2, 0 6 0, 0 0 0	落札	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	1 0 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 小池組	2, 060, 000	206, 000	2, 266, 000

設計金額 (税込み)	2, 393, 600 (円)	最低制限価格 (税込み)	2, 146, 212 (円)
------------	-----------------	--------------	-----------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
-------------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 道路維持 第18号

工 事 名

町道小津茂西田線外舗装補修工事

工 事 場 所

日高川町大字船津・高津尾地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県御坊市藤田町藤井2202番地
株式会社 小池組
代表取締役 小池 正幸

工 事 種 別

舗装

工 事 概 要

L=68.20m W=1.80~3.40m AS舗装工(厚5cm・密粒アスコン)=182m²

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月26日

契 約 金 額

2,266,000円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 道路維持 第22号		
工 事 名	町道高野下長志線舗装補修工事		
工 事 場 所	日高川町大字寒川地内		
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時20分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者		入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 柏木建設	1,650,000	落札	
和興建設 株式会社	1,695,000		
北村建設 株式会社	1,570,000	失格	
株式会社 中井組	1,660,000		
株式会社 小池組	1,670,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10%相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 柏木建設	1,650,000	165,000	1,815,000
設計金額(税込み)	1,864,500 (円)	最低制限価格(税込み)	1,747,330 (円)
業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準		

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 道路維持 第22号

工 事 名

町道高野下長志線舗装補修工事

工 事 場 所

日高川町大字寒川地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町江川260番地
株式会社 柏木建設
代表取締役 柏木 学

工 事 種 別

舗装

工 事 概 要

アスファルト舗装工 (厚5cm・密粒アスコン) =253m²

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月22日

契 約 金 額

1, 815, 000 円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 道路維持 第23号		
工 事 名	町道山野稻原線外舗装補修工事		
工 事 場 所	日高川町大字山野外地内		
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時25分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 柏木建設	1,760,000	落札	
和興建設 株式会社	1,870,000		
北村建設 株式会社	1,865,000		
株式会社 中井組	1,830,000		
株式会社 小池組	1,850,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入札書記載金額 (円)	10%相当額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 柏木建設	1,760,000	176,000	1,936,000
設計金額(税込み)	2,058,100 (円)	最低制限価格(税込み)	1,861,759 (円)
業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準		

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 道路維持 第23号

工 事 名

町道山野稻原線外舗装補修工事

工 事 場 所

日高川町大字山野外地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町江川260番地
株式会社 柏木建設
代表取締役 柏木 学

工 事 種 別

舗装

工 事 概 要

L=34.90m W=5.50(4.50)~7.00(6.00)m 不陸整正工(厚5cm M-30)=93m² 上層路盤工(厚10cm M-30)=64m² AS舗装工(厚5cm・密粒アスコン)=158m²

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月26日

契 約 金 額

1,936,000円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和5年度 繰 学校施設環境改善交付金事業		
工 事 名	和佐小学校駐車場舗装工事		
工 事 場 所	日高川町大字和佐地内		
入 札 日 時	令和 6 年 1 2 月 1 6 日 午後 2 時 3 0 分		
入 札 場 所	本庁 3 階会議室		
入 札 者		入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 柏木建設	12,500,000	落札	
和興建設 株式会社	13,340,000		
北村建設 株式会社	13,340,000		
株式会社 中井組	13,050,000		
株式会社 小池組	13,210,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 柏木建設	12,500,000	1,250,000	13,750,000

設計金額(税込み)	14,683,900 (円)	最低制限価格(税込み)	13,533,838 (円)
-----------	----------------	-------------	----------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
-------------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和5年度 緑 学校施設環境改善交付金事業

工 事 名

和佐小学校駐車場舗装工事

工 事 場 所

日高川町大字和佐地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町江川260番地
株式会社 柏木建設
代表取締役 柏木 学

工 事 種 別

舗装

工 事 概 要

駐車場舗装 830㎡、区画線工 169m、車止め工 9箇所、歩車道境界ガードパイプ 48m

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月14日

契 約 金 額

13,750,000円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 水道施設等耐震化事業	
工 事 名	和佐地区配水管更新（1・2工区）舗装復旧工事	
工 事 場 所	日高川町大字和佐地内	
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時40分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 柏木建設	8,000,000	落札
和興建設 株式会社	8,540,000	
北村建設 株式会社	8,500,000	
株式会社 中井組	8,380,000	
株式会社 小池組	8,460,000	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 柏木建設	8,000,000	800,000	8,800,000

設計金額(税込み)	9,405,000 (円)	最低制限価格（税込み）	8,659,583 (円)
-----------	---------------	-------------	---------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準による。
-------------	-----------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 水道施設等耐震化事業

工 事 名

和佐地区配水管更新 (1・2工区) 舗装復旧工事

工 事 場 所

日高川町大字和佐地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町江川260番地
株式会社 柏木建設
代表取締役 柏木 学

工 事 種 別

舗装

工 事 概 要

舗装復旧工 切削オーバーレイ (t=3cm) A=1534.8㎡ 打ち換え (t=5cm) A=16.7㎡ 打ち換え
(t=10cm) A=7.3㎡ 打ち換え (t=4cm) A=4.8㎡

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月27日

契 約 金 額

8,800,000円

様式第2号 (第3条関係)

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 日高川町水道事業	
工 事 名	土生地区風呂の川橋配水管補償工事	
工 事 場 所	日高川町大字土生地内	
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時45分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
山本設備	9,130,000	
株式会社 西川組		辞退
株式会社 大谷住宅設備	9,090,000	落札
株式会社 坂本組		辞退
株式会社 市川組		辞退
野中水道	9,663,000	
岡崎設備	9,200,000	
川口水環境	9,195,000	
森ポンプ店		辞退
株式会社 信濃組		辞退
株式会社 上平建設		辞退
株式会社 総合建設上平組		辞退
株式会社 柏木組	9,700,000	
加門電気商会	9,460,000	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 大谷住宅設備	9,090,000	909,000	9,999,000

設計金額 (税込み)	10,758,000 (円)	最低制限価格 (税込み)	9,984,467 (円)
------------	----------------	--------------	---------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準による。
-------------	-----------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 日高川町水道事業

工 事 名

土生地区風呂の川橋配水管補償工事

工 事 場 所

日高川町大字土生地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町小熊3684-12

株式会社 大谷住宅設備

代表取締役 大谷 勝秀

工 事 種 別

管

工 事 概 要

配水管DCIP(GX)φ150 L=20.1m 橋梁添架管WEETAφ150 L=21.9m ドレン管φ75 L=3.4m 撤去仮設管
HPPEφ150 L=106.1m

工 期

着 手 令和 6年12月18日

完 成 令和 7年 3月27日

契 約 金 額

9,999,000円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 日高川町水道事業	
工 事 名	土生地区城ヶ原橋配水管補償工事	
工 事 場 所	日高川町大字土生地内	
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 2時50分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 柏木建設	6, 130, 000	
山本設備	5, 850, 000	
株式会社 古部組	6, 310, 000	
株式会社 大谷住宅設備	5, 940, 000	
株式会社 坂本組		辞退
株式会社 市川組		辞退
タニモト設備	5, 750, 000	失格
岡崎設備	5, 830, 000	落札
花光建設	6, 310, 000	
芝電器店	6, 304, 000	
裕野電気サービス		辞退
洞 住設	6, 183, 800	
株式会社 旭屋	6, 200, 000	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
岡崎設備	5, 830, 000	583, 000	6, 413, 000

設計金額 (税込み)	6, 941, 000 (円)	最低制限価格 (税込み)	6, 397, 862 (円)
------------	-----------------	--------------	-----------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準による。
-------------	-----------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 日高川町水道事業

工 事 名

土生地区城ヶ原橋配水管補償工事

工 事 場 所

日高川町大字土生地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町千津川5915-2

岡崎設備

代表者 岡崎 繁之

工 事 種 別

管

工 事 概 要

配水管HPPEφ50 L=74.6m 橋梁添架管WEETAφ50 L=20.4m

工 期

着 手 令和 6年12月18日

完 成 令和 7年 3月27日

契 約 金 額

6,413,000円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 小規模土地改良事業	
工 事 名	和佐小口農道新設工事	
工 事 場 所	日高川町大字和佐地内	
入 札 日 時	令和 6 年 1 2 月 1 6 日 午後 3 時 0 0 分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 西川組	2, 6 4 0, 0 0 0	落札
株式会社 坂本組		辞退
マワリミチ建設		辞退
上山建設	2, 6 4 7, 0 0 0	
花光建設	2, 8 9 0, 0 0 0	
株式会社 サライ	2, 6 2 6, 0 0 0	失格
株式会社 リレーションズ	2, 8 9 0, 0 0 0	
新田組	2, 6 6 2, 5 0 0	
株式会社 別所	2, 8 2 0, 0 0 0	
タニモト設備		辞退
岡崎設備		辞退
林緑地建設		失格
株式会社 大谷住宅設備		辞退
有限会社 玉陽建設	2, 6 1 5, 0 0 0	失格
有限会社 日高ライン		辞退
玉陽園	2, 6 7 5, 0 0 0	
大和	2, 6 5 4, 0 0 0	
岡本建設		辞退

入札者	入札結果	
商号又は名称	入札額(円)	備考

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落札業者名	入札書記載金額(円)	10%相当額(円)	法律上の入札価格(円)
株式会社 西川組	2,640,000	264,000	2,904,000

設計金額(税込み)	3,179,000(円)	最低制限価格(税込み)	2,890,334(円)
-----------	--------------	-------------	--------------

業者選定理由	日高川町建設工事入札参加者指名基準による
--------	----------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 小規模土地改良事業

工 事 名

和佐小口農道新設工事

工 事 場 所

日高川町大字和佐地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町山野278-2
株式会社 西川組
代表取締役 西川 凌滋

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

舗装工 L=26.5m W=2.2m 擁壁工1式

工 期

着 手 令和 6年12月18日
完 成 令和 7年 3月28日

契 約 金 額

2,904,000円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 小規模土地改良事業	
工 事 名	農道越方線横断溝改修工事	
工 事 場 所	日高川町大字上越方地内	
入 札 日 時	令和 6 年 1 2 月 1 6 日 午後 3 時 0 5 分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 芝崎組	470,000	
有限会社 なかつ		辞退
洞 住設	460,000	落札
M-Create		辞退
和興建設 株式会社	470,000	
株式会社 児玉建設	470,000	
北村建設 株式会社	470,000	
株式会社 グロウ	470,000	
有限会社 ミヤマ工業		辞退
光建設 株式会社	469,000	
西野建設	463,000	
株式会社 青貝建築	466,000	
スギタニ	466,000	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	1 0 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
洞 住設	460,000	46,000	506,000

設計金額(税込み)	517,000 (円)	最低制限価格(税込み)	472,651 (円)
-----------	-------------	-------------	-------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準による
-------------	----------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 小規模土地改良事業

工 事 名

農道越方線横断溝改修工事

工 事 場 所

日高川町大字上越方地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町老屋10-3

洞 住設

洞 隆秀

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

横断溝改修 L=3.55m

工 期

着 手 令和 6年12月18日

完 成 令和 7年 3月17日

契 約 金 額

506,000円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 小規模土地改良事業	
工 事 名	川原河水路改修工事	
工 事 場 所	日高川町大字川原河地内	
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 3時10分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
西谷建設	1, 589, 000	
株式会社 総合建設上平組		辞退
鳴津工務店	1, 588, 000	
洞 住設	1, 555, 000	落札
M-Create		辞退
株式会社 児玉建設	1, 590, 000	
北村建設 株式会社	1, 590, 000	
株式会社 グロウ	1, 590, 000	
有限会社 ミヤマ工業		辞退
西野建設		辞退
株式会社 青貝建築	1, 581, 000	
スギタニ	1, 558, 000	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
洞 住設	1, 555, 000	155, 500	1, 710, 500
設計金額(税込み)	1, 749, 000 (円)	最低制限価格(税込み)	1, 573, 271 (円)
業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準による		

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 小規模土地改良事業

工 事 名

川原河水路改修工事

工 事 場 所

日高川町大字川原河地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町老屋10-3

洞 住設

洞 隆秀

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

水路工 L=15.8m

工 期

着 手 令和 6年12月18日

完 成 令和 7年 3月28日

契 約 金 額

1, 7 1 0, 5 0 0 円

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 小規模土地改良事業	
工 事 名	倉谷池改良工事	
工 事 場 所	日高川町大字坂野川地内	
入 札 日 時	令和 6年12月16日 午後 3時15分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 芝崎組	3,150,000	
株式会社 上平建設		辞退
西谷建設	3,147,000	
株式会社 柏木組	2,930,000	落札
嶋津工務店	3,100,000	
洞 住設	3,085,000	
M-Create		辞退
株式会社 美山組	3,150,000	
有限会社 ミヤマ工業		辞退
光建設 株式会社	3,145,000	
西野建設		辞退
株式会社 青貝建築	3,140,000	
スギタニ		辞退

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10 % 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 柏木組	2,930,000	293,000	3,223,000

設計金額(税込み)	3,465,000 (円)	最低制限価格(税込み)	3,119,016 (円)
-----------	---------------	-------------	---------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準による
-------------	----------------------

契約を締結した工事の概要

当 初

工事年度及び工事番号

令和6年度 小規模土地改良事業

工 事 名

倉谷池改良工事

工 事 場 所

日高川町大字坂野川地内

契 約 の 相 手 方

和歌山県日高郡日高川町坂野川231番地

株式会社 柏木組

代表取締役 出口 良一

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

法面工 L=24.0m

工 期

着 手 令和 6年12月18日

完 成 令和 7年 3月28日

契 約 金 額

3, 223, 000 円