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数量計算書



工事名：町道中津川上出線道路災害復旧工事

工　種 種　目 規　格 数　量 単位

土工

掘削 土砂 2.7 m3 2.70

床掘 土砂 0.5 m3 0.54

合計 3.2 m3

盛土 土砂 0.3 m3 0.27

埋戻 土砂 0.5 m3 0.54

合計 0.8 m3

(-)残土処分
残土処分 (+)盛土搬入 -2.3 m3 0.8 ÷ 0.9 - 3.2 

取壊

水路コンクリート CON t=10cm 0.3 m3 0.32

運搬 無筋CON L=6.5km 0.3 m3

処分 無筋CON 0.7 ｔ ( 0.3 + )　　　　× 2.35 （t/m3）

復旧

水路コンクリート 0.2 m3 0.22

擁壁工

練石積 控え25cm 12.4 m2 12.42 

数　量　総　括　表
摘　　要



N0 1 名  称 ： 町道中津川上出線道路災害復旧工事

掘削 床掘 盛土 埋戻
距    離 土砂 土砂 距    離 土砂 土砂(W<1m)

断   面 平均断面 立 方 米 断   面 平均断面 立 方 米 断   面 立 方 米
位    置 距   離 重心距離 法   長 平均法長 平 方 米 法   長 平均法長 平 方 米 重心距離 法   長 平均法長 平 方 米 法   長 平均法長 平 方 米

BP 0.30 0.10 0.10 0.10 

EP 5.40 0.70 0.50 2.70 0.10 0.10 0.54 0.05 0.27 0.10 0.10 0.54 

合   計 5.40 2.70 0.54 0.27 0.54 
水路取壊

距    離 コンクリート 距    離
断   面 平均断面 立 方 米 断   面 平均断面 立 方 米 断   面 立 方 米

位    置 距   離 重心距離 法   長 平均法長 平 方 米 法   長 平均法長 平 方 米 重心距離 法   長 平均法長 平 方 米 法   長 平均法長 平 方 米

BP 0.05 

EP 5.40 0.07 0.06 0.32 

合   計 5.40 0.32 

  【   数      量      計     算      書   】

土工

取壊



N0 2 名  称 ： 町道中津川上出線道路災害復旧工事

水路復旧
距    離 コンクリート 距    離

断   面 平均断面 立 方 米 断   面 平均断面 立 方 米 断   面 立 方 米
位    置 距   離 重心距離 法   長 平均法長 平 方 米 法   長 平均法長 平 方 米 重心距離 法   長 平均法長 平 方 米 法   長 平均法長 平 方 米

BP 0.04 

EP 5.40 0.04 0.04 0.22 

合   計 5.40 0.22 

距    離 練石積 距    離
断   面 平均断面 立 方 米 断   面 平均断面 立 方 米 断   面 立 方 米

位    置 距   離 重心距離 法   長 平均法長 平 方 米 法   長 平均法長 平 方 米 重心距離 法   長 平均法長 平 方 米 法   長 平均法長 平 方 米

BP 2.30 

EP 5.40 2.30 2.30 12.42 

合   計 5.40 12.42 

  【   数      量      計     算      書   】

構造物

擁壁工


