
BV-2
Dep=20.00m

Dep=12.00m

BV-1

既設縦目地

IP.13

(N
O.
40
+1
3.
90
)

(N
O.
40
+1
6.
20
)

(B
C.
13
)

(N
O.
41
+1
0.
00
)

(N
O.
42
)

NO
.6

(N
O.
42
+1
4.
00
)

MC
.1
3

EC.
13

EC.
13

R=
10
0

R=
1 0
0

計画平面図
S=1:250(A1)

S=1:500(A3)

H=351.30
KBM

W17交38

V17W17F110-1

W17W17F163-7

W17W17F163-8

W17W17F163-9

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

平面図

1:250

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

410

400

390

380

370

360

380

370

360

410

400

390 380

370

385

吹
付
法
枠
工

仮
設
防
護
柵
　
撤
去
・
再
設
置

16 1

転
落
防
止
柵
　
L=14.00

点  番 点  名 X座標 Y座標 Z座標 備考

5051 NO.40+13.90(BP) -227076.690 -47077.193 350.800

5105 NO.40+16.20 -227078.335 -47075.586 350.660

5104 BC.13 -227083.036 -47070.995 350.330

5106 NO.41+10.00 -227088.021 -47065.762 350.040

5107 NO.42 -227094.267 -47057.957 349.840

5108 NO.42+7.70 -227098.527 -47051.545 349.910

5109 NO.42+14.00(EP) -227101.637 -47046.068 350.000

4628 W17交38 -227106.115 -47041.847 350.190

3893 V17W17F110-1 -227083.401 -47064.754 350.381

5190 KBM -227068.715 -47082.168 351.300

5141 T.3 -227058.933 -47094.363 0.000

5140 T.2 -227111.246 -47000.848 0.000

NO
.1

NO
.2

NO
.3

NO
.3
＋
6.
23

NO
.4

NO
.4
＋
2.
42

NO
.4
＋
7.
07

NO
.5

NO
.5
＋
2.
40

NO
.7

NO
.7

NO
.6NO
.5
＋
2.
40

NO
.5

NO
.4
＋
7.
07

NO
.4
＋
2.
42

NO
.4

NO
.3
＋
6.
23

NO
.3

NO
.2

B.
P

E.
P

道整備交付金事業

実　施　設　計



1：100

1
：
1
0
0

DL=340.00

345.00

350.00

355.00

360.00

測 点

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

計 画 高

切 土

盛 土

H=351.30
KBM

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

縦断図

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

縦断図 S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

16 2

N
O
.
1

N
0
.
2

N
O
.
3

N
O
.
4

N
O
.
5

N
O
.
6

N
O
.
7

0
.
5
0

2
.
3
0

6
.
5
7

7
.
2
3

1
0
.
0
0

7
.
7
0

6
.
3
0

0
.
0
0

2
.
8
0

9
.
3
7

1
6
.
6
0

2
6
.
6
0

3
4
.
3
0

4
0
.
6
0

3
5
0
.
8
0

3
5
0
.
6
6

3
5
0
.
3
3

3
5
0
.
0
4

3
4
9
.
8
4

3
4
9
.
9
1

3
5
0
.
0
0

B
.
P

0
.
0
0

0
.
0
0

E
.
P

0
.
5
0

4
0
.
1
0

道整備交付金事業

仮設防護柵　撤去　L=30.00

実 施 設 計

既設横断溝



NO.42

AS

DH

Dt

DM

CL

CL

DM

DM

DM

CL

DH

DH

DH

DH

DM

CL

CL

Dt

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

標準断面図

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

標準断面図 S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

DL DL級岩

DM級岩

DH級岩

CL級岩CL

DH

DM

地層・岩体区分凡例

崩積土Dt

DL
1:
0.
8

1:
0.
8

1:
0.
6

1:
0.
6

1:
0.
6

撤去・再設置

作業道復旧

16 3

道整備交付金事業

実 施 設 計

5.00～5.95

張りコンクリート(4)

吹付法枠工□300-2000×2000

吹付法枠工□300-2000×2000

吹付法枠工□300-2000×2000

吹付法枠工□300-2000×2000

張りコンクリート(1)

張りコンクリート(2)

張りコンクリート(3)

1000

1000

1000

1300 吹付法枠工□300-2000×2000

仮設防護柵

転落防止柵



DL=340.00

L=0.00
FH=
GH=350.80

(NO.40+13.90)

AS
Dt

CL

DL～DH

Dt

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

横断図(1)

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

横断図（1） S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

DL DL級岩

DM級岩

DH級岩

CL級岩CL

DH

DM

地層・岩体区分凡例

崩積土Dt

撤去

16 4

NO.1

道整備交付金事業

実 施 設 計

5.10

仮設防護柵



DL=340.00

L=2.30
FH=
GH=350.66

(NO.40+16.20)

AS

Dt

CL

DL～DH

Dt

DL～DH

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

横断図(2)

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

横断図（2） S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

SL=3.29

高所吹付取壊

種       別 細   別 単位

掘

削

数　量

土

工

m
法面吹付取壊

撤
去
工

m2土   砂
高所機械掘削

m2
m2土   砂

機械掘削
m2

軟　 岩

軟　 岩

現場打ち法枠工

土   砂
軟　 岩

m

m
m法

面
整
形
工

土   砂
軟　 岩 m

m

高所機械掘削

機械掘削

吹
付
工 □300-2000ｘ2000

3.3m

高所法枠取壊 m
法面法枠取壊 m

---
---

---

---
3.3

3.3

---
---
---
---
---
---

DL DL級岩

DM級岩

DH級岩

CL級岩CL

DH

DM

地層・岩体区分凡例

崩積土Dt

撤去

16 5

NO.2

t=7cm
t=7cm

道整備交付金事業

R7

実 施 設 計

5.15

仮設防護柵



DL=345.00

L=6.57
FH=
GH=350.33

(BC.13)

AS

土砂

Dt

CL

DL～DH

Dt

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

横断図(3)

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

横断図（3） S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

1:
0.
64

1:
0.
64

SL=11.87

SL=6.98

高所吹付取壊

種       別 細   別 単位

掘

削

数　量

土

工

m
法面吹付取壊

撤
去
工

m2土   砂
高所機械掘削

m2
m2土   砂

機械掘削
m2

軟　 岩

軟　 岩

現場打ち法枠工

土   砂
軟　 岩

m

m
m法

面
整
形
工 8.3

土   砂
軟　 岩 m

m

高所機械掘削

機械掘削

吹
付
工 □300-2000ｘ2000

18.9m

高所法枠取壊 m
法面法枠取壊 m

---
---

0.3
9.7

4.7
4.1

6.1

0.6
5.6

1.0

---

DL DL級岩

DM級岩

DH級岩

CL級岩CL

DH

DM

地層・岩体区分凡例

崩積土Dt

撤去

16 6

NO.3

t=7cm
t=7cm

道整備交付金事業

高所↑　R6年度　掘削

数　量
R7

1.0
6.1

4.7

（ﾙｰｽﾞ)

↓　R7年度　掘削

実 施 設 計

5.10

仮設防護柵



DL=345.00

L=7.23
FH=
GH=350.04

(NO.41+10.00)

土砂

AS

DL

Dt

CL

DL

Dt

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

横断図(4)

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

横断図（4） S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

1:
0.
8

1:
0.
8

1:
0.
6

1:
0.
6

SL=12.81

SL=12.81

SL=11.66

SL=5.69

高所吹付取壊

種       別 細   別 単位

掘

削

数　量

土

工

m
法面吹付取壊

撤
去
工

6.7m2土   砂
高所機械掘削

m2

---

11.5m2土   砂
機械掘削

m2

軟　 岩

軟　 岩

現場打ち法枠工

6.1
29.6

土   砂
軟　 岩

3.2

65.0

m

m
m法

面
整
形
工 9.0

土   砂
軟　 岩 m

m

高所機械掘削

機械掘削

吹
付
工 □300-2000ｘ2000

43.0m

高所法枠取壊 m
法面法枠取壊 m

---

28.3

---
---

DL DL級岩

DM級岩

DH級岩

CL級岩CL

DH

DM

地層・岩体区分凡例

崩積土Dt

撤去・再設置

1:
0.
6

16 7

NO.4

NO.3+6.23  天

↑R5年度施工

高所

数　量
R7

数　量
R7

t=7cm
t=7cm

道整備交付金事業

↑R5年度　切取

↑R6年度　掘削

13.5
3.2

13.5
3.2

（ﾙｰｽﾞ)

↑R6年度施工

↓R7年度　掘削

↓R7年度施工

（ﾙｰｽﾞ)

NO.3+6.23 NO.4

実 施 設 計

5.95

作業道復旧

仮設防護柵

NO.3+6.23



DL=340.00

L=10.00
FH=
GH=349.84

(NO.42)

AS

土嚢 DH

Dt

DM

CL

CL

DM

DM

DM

CL

DH

DH

DH

DH

DM

CL

CL

Dt

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

横断図(5)

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

横断図（5） S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

DL DL級岩

DM級岩

DH級岩

CL級岩CL

DH

DM

地層・岩体区分凡例

崩積土Dt

DL

1:
0.
8

1:
0.
8

1:
0.
6

1:
0.
6

SL=12.81

SL=12.81

SL=11.66

SL=6.02

高所吹付取壊

種       別 細   別 単位

掘

削

数　量

土

工

m
法面吹付取壊

撤
去
工

62.9m2土   砂
高所機械掘削

m2

－

14.4m2土   砂
機械掘削

m2

軟　 岩

軟　 岩

現場打ち法枠工

36.7
－

土   砂
軟　 岩

－

－

m
t=7cm
t=7cm

m
m法

面
整
形
工 －

土   砂
軟　 岩 m

m

高所機械掘削

機械掘削

吹
付
工 □300-2000ｘ2000

45.7m

高所法枠取壊 m
法面法枠取壊 m 8.6

16.9

8.6

18.0

NO.4+7.07

(70.1)

(49.2)

(40.2)

SL=(5.91)

SL=2.38

撤去・再設置

(破線部)

※　括弧内文字は、NO.4+2.42,+7.07の数値とする。

1:
0.
6

16 8

(点線部・法枠取壊し)

起点側L=3.36

(26.5)

終点側L=2.54

↑R5年度施工

NO.5

NO.5+2.40　天

NO.5’　天

高所

数　量
R7 NO.4+2.42

数　量
R7 NO.4+7.07

数　量
R7 NO.5

数　量
R7 NO.5’

数　量
R7 NO.5+2.40

道整備交付金事業

↑　R5年度 掘削

↑R6年度 掘削

11.6 11.6 11.6 11.6

8.6 8.6 8.6 8.6

↓R7年度 掘削

↑R6年度施工
↓R7年度施工

ﾙｰｽﾞ4.2 ﾙｰｽﾞ4.2 ﾙｰｽﾞ4.2 ﾙｰｽﾞ4.2

実 施 設 計

NO.4+2.42

5.50

作業道復旧

仮設防護柵

NO.4+7.07



DL=345.00

L=7.70
FH=
GH=349.91

(NO.42+7.70)

AS

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

横断図(6)

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

横断図（6） S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

DH

Dt

DM

CL

CL

DM

DH

DH

DM

Dt
DL

Dt

CL

SL=11.95

SL=8.27
1:
0.
65

1:
0.
70

SL=14.27

SL=4.29
高所吹付取壊

種       別 細   別 単位

掘

削

数　量

土

工

m
法面吹付取壊

撤
去
工

m2土   砂
高所機械掘削

m2
m2土   砂

機械掘削
m2

軟　 岩

軟　 岩

現場打ち法枠工

土   砂
軟　 岩

m
t=10cm
t=10cm

m
m法

面
整
形
工 8.4

土   砂
軟　 岩 m

m

高所機械掘削

機械掘削

吹
付
工 □300-2000ｘ2000

m

高所法枠取壊 m
法面法枠取壊 m

---

3.2

38.8

27.2

32.8
10.0

7.5
8.1

12.9
0.1

---
---

DL DL級岩

DM級岩

DH級岩

CL級岩CL

DH

DM

地層・岩体区分凡例

崩積土Dt

撤去・再設置

16 9

NO.6

数　量

7.5

R7

10.0
↑R5年度施工

道整備交付金事業

↑R5年度　掘削

高所↑R6年度 掘削

8.1

↑R6年度　施工
↓R7年度　施工

↓R7年度 掘削

ﾙｰｽﾞ5.3

実 施 設 計

平均勾配　1：0.88

5.10

仮設防護柵



DL=340.00

L=6.30
FH=
GH=350.00

(NO.42+14.00)

AS

土嚢

Dt

DL～DH

DL～DH

Dt

Dt

CL

CL

路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

横断図(7)

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

横断図（7） S=1:100(A1)

S=1:200(A3)

DL DL級岩

DM級岩

DH級岩

CL級岩CL

DH

DM

地層・岩体区分凡例

崩積土Dt

撤去・再設置

16 10

NO.7

道整備交付金事業

実 施 設 計

5.00

仮設防護柵



路線名

林道区分

年度

施工地

縮尺

名称

和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

展開図(1)

1:100

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

展開図(1) S=1:100(A1)

S=1:200(A3)
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①最下段

②2段目

1工区 2工区 3工区

1工区 2工区 3工区

16 11

道整備交付金事業

12.82 7.35 13.74 16.96 46.53 
13.74 6.49 11.88 16.06 38.53 
11.87 2.70 11.88 13.23 15.93 
11.88 9.17 7.34 14.20 33.64 
7.34 6.56 3.29 8.60 10.79 

12.82 5.35 14.08 16.13 34.27 
14.08 6.60 11.77 16.23 38.63 
11.76 5.17 7.25 12.09 11.56 
7.25 1.97 6.98 8.10 6.88 
6.98 4.20 8.15 9.67 14.66 

2.51 12.81 13.07 14.20 16.08 
13.07 2.70 12.81 14.29 17.29 
12.82 11.19 16.74 20.38 71.69 
16.74 10.39 12.82 19.98 66.57 
12.81 1.01 12.81 13.32 6.46 
12.81 1.09 12.81 13.36 6.98 

12.81 2.69 13.09 14.30 17.23 
13.09 2.69 12.81 14.30 17.23 
12.81 9.16 15.57 18.77 58.65 
15.57 8.55 12.81 18.47 54.75 
12.81 2.73 13.12 14.33 17.49 
13.12 2.93 12.81 14.43 18.77 
12.81 1.17 12.86 13.42 7.49 
12.86 1.08 12.81 13.38 6.92 

11.52 2.24 11.30 12.53 12.66 
11.30 5.17 12.40 14.44 29.21 
12.40 5.16 11.95 14.76 30.58 
11.95 6.02 14.13 16.05 35.60 
14.13 5.92 12.81 16.43 37.92 

9.68 5.03 8.27 11.49 20.80 
8.27 2.19 8.56 9.51 9.06 
8.56 4.68 12.41 12.83 13.60 
12.41 4.28 13.43 15.06 26.48 
13.43 3.82 12.81 15.03 24.46 
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□法枠工面積（ヘロン計算）
NO. a (m) b (m) c (m) (a+b+c)/2 面積(m2)
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合計　　 398.93 

□法枠工面積（ヘロン計算）
NO. a (m) b (m) c (m) (a+b+c)/2 面積(m2)
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合計　　 476.46 
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法枠工面積（すりつけ区間(終点側)・切土無し）・平面積
NO. a (m) b (m) c (m) (a+b+c)/2 面積(m2)

1 16.63 10.43 8.79 17.93 39.87 
2 8.79 5.28 10.44 12.26 23.19 
3 10.44 2.40 9.11 10.98 9.69 
4 9.11 8.83 1.61 9.78 7.08 
5 2.40 1.39 2.79 3.29 1.67 

合計　　 81.50 

斜面積

81.50×1.332/0.88=123.36m2

1工区
切土無し・法切り境界

↑R5施工

↑R6施工

↓R7施工

吹付法枠工単位数量計算書 F300-2000×2000
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50300
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区　分 計算式

施工面積 50.30×20.30 1,021 m2

縦枠長 20.30×{(50.30-0.30)/2.00+1} 527.80 m

横枠長 1.70×{(50.30-0.30)÷2.00}×{(20.30-0.30)/2.00+1} 467.50 m

1000m2当り枠延長 (527.80+467.50)/1021×1000 975 m

(26列)

(1
1段

)

交点数 26列×11段/1021×1000 281 個

縦スパン数

横スパン数

(50.30-0.30)/2.00

(20.30-0.30)/2.00

25

10

枠内面積 1.70×1.70×25×10 722.50 m2

722.50/1021×1000 707.64 m21000m2当り枠内面積

水切りモルタル

1.70×25×10枠内横枠延長 425.00 m

0.03×425.00 12.75 m3

1000m2当り体積 12.75/1021×1000 12.49 m3

数　量
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1:
0.
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平
均
)

21
0

吹付モルタル
σck=18N/mm2

水抜パイプ(VPφ50) 25×10×0.30 75.00 m

水切りモルタル

0.03m2

1,000m2当り

1700

2000

1700

2000

17
00

2
00
0

取壊し数量 707.64×0.10+975×0.30 303.26 m3

令和7年度　　331.86m2

令和7年度　　398.93m2

令和7年度　　67.41m2

令和7年度　　67.41m2+398.93m2+331.86m2=798.20m2

実 施 設 計

5.9222.242 5.169 2.510 10.386 6.491 6.576

5.029 2.190 3.820 8.553 2.731 5.350 1.972 4.211

すりつけ区間(起点側)すりつけ区間(終点側)

すりつけ区間(終点側) すりつけ区間(起点側)

1.014

2.688 1.079

1:0.88斜率

目地材　L=22.26



主アンカー
SD345　D19　L=800

ラス金網
φ2mm 50×50

主鉄筋
SD345　D16

吹 付 法 枠 構 造 図 S=図示
(300×300-2000×2000)

モルタル吹付t=7㎝
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展開図
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A1　1:30

A-A断面 A1　1:6

標準横断図 A1　1:30
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D13 L=500 D19 L=800

FM300

D13 L=500

D19 L=800

A3　1:60

A3　1:12

A3　1:60

モルタル設計基準強度：σck=18 N/mm
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施工地
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和歌山県 日高郡 日高川町 大字 寒川

事業名

施工主体

図面番号

1級

令和7年度

吹付法枠構造図

図示

普通

審査者

級別区分

林道小薮川線

設計速度

日高川町

設計者

葉中 番

地内

30km/h

16 12

道整備交付金事業

植生基材吹付t=3㎝

実 施 設 計

補助アンカー　 主アンカー　

フリーフレーム

補助アンカー　

主アンカー　　
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