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数　量　総　括　表

工事名

工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘　　　要

道路土工

掘削工 掘削 土砂 m3 330

積込(ルーズ) m3 330

残土処理工 土砂等運搬 m3 330

法面整形工

法面整形 礫質土 ㎡ 210

法面保護工

ラス張 ㎡ 210

アンカー工

削孔 礫質土 礫質土　φ115 ｍ 61

削孔 軟岩 φ115 ｍ 136

鋼材加工・頭部処理 本 17

事業区分

工事区分



数　量　総　括　表

工事名

工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘　　　要

事業区分

工事区分

アンカー材料 別紙アンカー材料計算書 式 1

グラウト注入工 ㎥ 6.6

ボーリングマシーン移設 回 2

足場工 空㎥ 310

鋼製受圧板工 基 17

受圧版材料 別紙アンカー材料計算書 式 1

排水構造物工

側溝工 側溝蓋 スリット蓋 枚 64 R6施工箇所分

構造物撤去工

掘削 空石積 ｍ3 16

殻運搬 CON無筋 ｍ3 16

単位堆積重量

殻処分 CON無筋 t 38 16×2.35



§2.道路土工

種　　別 細　　別 規　格 単位 数　　　量 備　　考

掘削工

掘削(土砂) 合計 m3 326.3

片切　左側 m3 326.3

残土処理工

土砂(レキ質土) m3 326.30

法面整形工

法面整形(切土部) 土砂 m2 214.5

現場制約有 m2 214.5

2-1.道路土工集計



土　量　計　算　書
測点 距離
Ｎｏ ｍ 断面積 平均断面 体積 断面積 平均断面 体積

SP.1 10.0
10.0

NO.5 9.3 19.1 14.55 135.3
19.1

NO.6 20.0 0.0 9.55 191.0

合　　計 29.3 326.3 0.0

掘削 (左側)

土砂　片切 土砂　オープン



数　量　計　算　書

種　　別　： 1 式当り

細　　　別 単位 数　量

法面整形工

法面整形(切土部)

土砂部(現場制約有）

  　1段目(№2～BC-1） A1= = m2

　  2段目(№2～№4） A2= = m2

　  3段目(№3～№4） A3= = m2

  　4段目(№3～№4） A4= = m2

  　1段目(№2～№6） A5= = m2

  　2段目(№4～№5） A6= = 214.5 m2

  　1段目(№6～№11） A7= = m2

  　2段目(№7～EC-2） A8= = m2

  　2段目(EC-2～№12） A9= = m2

    1段目(№10～BC-3） A10= = m2

　  1段目(BC-3～№15） A11= = m2

　  2段目(№14+10.0） A12= = m2

　  3段目(№14+10.0） A13= = m2

∑A = 214.5 m2 214.5

土砂部(現場制約なし）

  　1段目(№2～BC-1） A1= = m2

　  2段目(№2～№4） A2= = m2

　  3段目(№3～№4） A3= = m2

  　4段目(№3～№4） A4= = m2

  　1段目(№2～№6） A5= = m2

  　2段目(№4～№5） A6= = m2

  　1段目(№6～№11） A7= = m2

  　2段目(№7～EC-2） A8= = m2

  　2段目(EC-2～№12） A9= = m2

    1段目(№10～BC-3） A10= = m2

　  1段目(BC-3～№15） A11= = m2

　  2段目(№14+10.0） A12= = m2

　  3段目(№14+10.0） A13= = m2

∑A = 0.0 m2 0.0

2-4.法面整形工

計　　　　　　　算　　　　　　　　式



数　量　計　算　書

種　　別　： 1 式当り

細　　　別 単位 数　量

残土処理工

土砂 変化率1/C= 1.11

 道路土工　掘削 V1= = 326.30 m3

V2= = m3

V3= = m3

 擁壁工　床掘 V4= = m3

 舗装工　掘削 V5= = m3

V6= = m3

V7= = m3

V8= = m3

 擁壁工　埋戻 V9= = m
3

V= 326.3 + 0.00 + 0.0 + 0.0 + 0.00

-( 0.0 + 0.00 + 0.00 + 0.00 )* 1.11 m3

= 326.30

軟岩Ⅰ

V1= = m3

V2= = m3

V3= = m3

 擁壁工　床掘 V4= = m3

V= + + + = m3

 排水構造物工　床掘

2-3.残土処理工

計　　　　　　　算　　　　　　　　式

 カルバート工　床掘

 道路土工　掘削

 排水構造物工　埋戻

 カルバート工　埋戻

 道路土工　盛土

 排水構造物工　床掘

 カルバート工　床掘



§4.法面工

種　　別 細　　別 規　格 単位 数　　　量 備　　考

ラス張り工 ㎡ 214.5

アンカー工

アンカー鋼材・加工・組立・挿入,緊張・定着・頭部処理(アンカー)

SFL-2  削孔長10m以上・400kN未満 本 0.0

SFL-3  削孔長10m以上・400kN未満 本 0.0

SFL-4  削孔長10m以上・400kN以上 本 17.0

削孔(アンカー） 二重管削孔　φ90 m 0.0

二重管削孔　φ115 m 197.0

アンカー材料  荷重調整タイプ

　SFL-2 本 0.0

　SFL-3 本 0.0

　SFL-4 本 17.0

受圧板工

単独受圧板工 鋼・FRP製格子状複合型受圧板 枚 17.0

透水シート m2 87.7

グラウト注入工 ㎥ 6.6

足場工 空㎥ 308.8

4-1.法面工集計



4-4.1.グランドアンカー工

数　量　計　算　書

種　　別　： グランドアンカー工 1 式当り

細　　　別 単位 数　量

グランドアンカー工　

削孔φ115(足場有・二重管削孔）

礫質土 L= 61.00 + + + = 61.0 m 61.0

軟岩 L= 136.0 + + + = 136.0 m 136.0

ΣL = 197.0 m 197.0

削孔φ90(足場有・二重管削孔）

礫質土 L= 0.00 + + = 0.0 m 0.0

軟岩 L= 0.00 + + = 0.0 m 0.0

ΣL = 0.00 m 0.0

アンカー鋼材・加工・組立・挿入,緊張・定着・頭部処理(アンカー)

SFL-2

 削孔長10m以上・400kN未満 N = = 0.0 本 0.0

SFL-3

 削孔長10m以上・400kN未満 N = 0.00 + = 0.0 本 0.0

SFL-4

 削孔長10m以上・400kN以上

N= 17.00 + + + = 17.0 本 17.0

グラウト注入 V= 6.55 + + + = 6.55 m3 6.6

アンカー材料

 荷重調整タイプ

　SFL-2 N= = 0.0 本 0.0

　SFL-3 N= 0.00 + = 0.0 本 0.0

　SFL-4 N= 17 + + + = 17.0 本 17.0

テンドン長

 荷重調整タイプ

　SFL-2 L= = 0.0 m 0.0

　SFL-3 L= 0.0 + = 0.0 m 0.0

　SFL-4 L= 232.7 + + + = 232.7 m 232.7

4-4.アンカー工

計　　　　　　　算　　　　　　　　式



全体当り

アンカーパネル AP-5-550 基 17

透水シート 5.16ｍ2×17基 ｍ2 87.7
アンカ－本数
フロボンド(SFL-4) 別紙計算書より 17 3-φ12.7mm
アンカ－全長 余長2.0ｍ含む
フロボンド(SFL-4) アンカー全長 232.7 4-φ15.2mm
アンカ－重量
フロボンド(SFL-4) 232.7×4.404㎏/m 1024.8 4-φ15.2mm

専用ウェッジ φ15.2用　　　　アンカー本数×4個 68

アンカーディスク SFL-4用 17

リングナット SFL-4用 17

止液ゴム SFL-4用 17

止水樹脂(発泡レジン) Bサイズ 17

異型鋼管付アンカープレート □300　t＝36　φ80 17

異型防錆キャップ SFL-4用 17

定着長部スペーサー SFL-4用　　　アンカー本数×3個 51 定着長＠1.5以内

先端キャップ SFL-4用 17

止水チューブ L=150mm　　　アンカー本数×4個 68

自己融着テープ B=38、t＝0.5　アンカー本数×4 13.6 0.2ｍ/箇所

結束テープ H=24mm、自由長部＠2.0mピッチ×4 171.1 0.7ｍ/箇所

結束タイ ナイロン　　アンカー本数×7 119.0

グラウト止めキャップ ポリエチレン　　アンカー本数×4 68

個

〔　永久アンカー工　〕　材　料　計　算　書　1 （第　　号表）

工種 種別 名　　称 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量 摘　　　要

本

ｍ

㎏

個

個

個

個

個

枚

個

個

個

個

m

m

個



エポキシ補修用塗料 主剤：270ｇ、硬化剤：180ｇ　　アンカー25本/缶 0.68

注入パイプ φ21.5　ポリエチレン　　　テンドン長+1.0m 249.70

頭部防錆材 16kg/缶　　11.8kg/箇所 200.60

孔口スペーサー SFL-4用 個 17

シム SFL-4用 17 SS400

止液パッキン SFL-4用 17

〔　永久アンカー工　〕　材　量　計　算　書　2 （第　　号表）

工種 種別 名　　称 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量 摘　　　要

缶

m

kg

組

個



グラウト

緊張 先端 粘性土 注入量

余長 余長 部長 砂質土 礫質土 軟岩 合計

(mm) (kN) L(m) Lf(m) La(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3)

※ A - 1 SFL-3

※ A - 2 SFL-3

※ A - 3 SFL-3

※ A - 4 SFL-3

※ A - 5 SFL-3

※ A - 6 SFL-3

※ A - 7 SFL-3

※ A - 8 SFL-3

※ A - 9 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 10 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 11 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 12 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 13 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 14 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 15 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 16 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 17 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 18 SFL-4 115 492.0 13.40 6.90 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 3.3 8.0 11.3 0.376

※ A - 19 SFL-4 115 492.0 14.10 7.60 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 4.0 8.0 12.0 0.399

※ A - 20 SFL-4 115 492.0 14.10 7.60 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 4.0 8.0 12.0 0.399

※ A - 21 SFL-4 115 492.0 14.10 7.60 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 4.0 8.0 12.0 0.399

※ A - 22 SFL-4 115 492.0 14.10 7.60 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 4.0 8.0 12.0 0.399

設計荷重

アンカー鋼材

テンドン
長

自由長 定着長番号 アンカー
規格

削孔長

削 孔 長 集 計 表(2段目(№4～№5））

削孔径



グラウト

緊張 先端 粘性土 注入量

余長 余長 部長 砂質土 礫質土 軟岩 合計

(mm) (kN) L(m) Lf(m) La(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3)

※ A - 23 SFL-4 115 492.0 14.10 7.60 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 4.0 8.0 12.0 0.399

※ A - 24 SFL-4 115 492.0 14.10 7.60 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 4.0 8.0 12.0 0.399

※ A - 25 SFL-4 115 492.0 14.10 7.60 4.50 2.00 1.80 0.20 0.0 4.0 8.0 12.0 0.399

232.70 122.20 76.50 34.00 30.60 3.40 0.00 61.00 136.00 197.00 6.55

※印は、荷重調整タイプ。その他は簡易調整タイプ。

アンカー規格集計

(本) (m)

0 0.00

0 0.00

0 0.00

17 232.70

削孔径別削孔長

削孔径

粘性土

砂質土 礫質土 軟岩 合計

(m) (m) (m) (m)

90 0.0 0.0 0.0 0.0

115 0.0 61.0 136.0 197.0

設計荷重＜400kN 荷重調整タイプ

設計荷重 自由長 定着長

テンドン
長

アンカー
規格 本数

削孔径

削孔長

(mm)

合計

番号

アンカー鋼材 削孔長

アンカー
規格

テンドン
長

設計荷重≧400kN

荷重調整タイプ

荷重調整タイプ

SFL-4

SFL-4

SFL-3

SFL-3

設計荷重＜400kN

設計荷重≧400kN 荷重調整タイプ



4-4.2.受圧板工

数　量　計　算　書

種　　別　： 受圧板工 1 式当り

細　　　別 単位 数　量

単独受圧板工(鋼・FRP製格子状複合型受圧板)　

AP-3-350 N= 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 枚 0.0

AP-4-470 N= 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 枚 0.0

AP-5-550 N= 17.00 0.00 0.00 + 0.00 = 17.00 枚 17.0

  2段目(№4～№5）

AP-3-350 N= = 0.0 枚

AP-4-470 N= = 0.0 枚

AP-5-550 N= = 17.0 枚

  2段目(№7～EC-2）

AP-3-350 N= = 枚

AP-4-470 N= = 枚

AP-5-550 N= = 枚

  2段目(EC-2～№12）

AP-3-350 N= = 枚

AP-4-470 N= = 枚

AP-5-550 N= = 枚

  1段目(№10～BC-3）

AP-3-350 N= = 枚

AP-4-470 N= = 枚

AP-5-550 N= = 枚

透水シート

AP-3-350 A1= 3.31 * 0.00 = 0.0 m2

AP-4-470 A2= 4.50 * 0.00 = 0.0 m2

AP-5-550 A3= 5.16 * 17.00 = 87.7 m2

ΣA = 87.7 m2 87.7

計　　　　　　　算　　　　　　　　式



数　量　計　算　書

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

SP.1 8.42 4.48

NO.5 7.50 8.42 8.42 63.15 7.50 4.48 4.48 33.60

NO.6 13.63 8.42 8.42 114.76 21.71 4.48 4.48 97.26

　

　

　

小  計 177.91 130.86

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

合  計

足場工
4段目 3段目

位  置 距 離 重心距離 重心距離

足場工 1段目 2段目

位  置 距 離 重心距離 重心距離

※　＊は平均しないを表す。



数　量　計　算　書

種　　別　： 1 式当り

細　　　別 単位 数　量

植生基材吹付　t=3cm

垂直高　40m以下

鉄筋挿入工部

枠内吹付

1段目(№2～BC-1） A1= 119.60 - 0.00 * 0.3 = m2

2段目(№2～№4） A2= 234.50 - 0.00 * 0.3 = m2

3段目(№3～№4） A3= 228.60 - 0.00 * 0.3 = m2

4段目(№3～№4） A4= 43.80 - 0.00 * 0.3 = m2

1段目(№2～№6） A5= 619.00 - 0.00 * 0.3 = m2

2段目(№4～№5） A6= 164.90 - 214.50 * 0.3 = m2

1段目(№6～№11） A7= 54.10 - 0.00 * 0.3 = m2

2段目(№7～EC-2） A8= 0.00 - 0.00 * 0.3 = m2

2段目(EC-2～№12） A9= 0.00 - 0.00 * 0.3 = m2

1段目(№10～BC-3） A10= 0.00 - 0.00 * 0.3 = m2

1段目(BC-3～№15） A11= 0.00 - 0.00 * 0.3 = m2

2段目(№14+10.0） A12= 0.00 - 0.00 * 0.3 = m2

3段目(№14+10.0） A13= 0.00 - 0.00 * 0.3 = m2

ΣA = 0.00 m2 0.0

アンカー工部

通常吹付

2段目(№4～№5） A1= = m2

2段目(№7～EC-2） A2= = m2

2段目(EC-2～№12） A3= = m2

1段目(№10～BC-3） A4= = m2

=

ΣA = 0.00 0.0

4-2.植生工

計　　　　　　　算　　　　　　　　式

控除



数　量　計　算　書

種　　別　： 1 式当り

細　　　別 単位 数　量

ラス張

1段目(№2～BC-1） A1= = m2

2段目(№2～№4） A2= = m2

3段目(№3～№4） A3= = m2

4段目(№3～№4） A4= = m2

1段目(№2～№6） A5= = m2

2段目(№4～№5） A6= = 214.50 m2

1段目(№6～№11） A7= = m2

2段目(№7～EC-2） A8= = m2

2段目(EC-2～№12） A9= = m2

1段目(№10～BC-3） A10= = m2

1段目(BC-3～№15） A11= = m2

2段目(№14+10.0） A12= = m3

3段目(№14+10.0） A13= = m4

ΣA = 214.50 m2

ラス張工

計　　　　　　　算　　　　　　　　式



§6.排水構造物工

種　　別 細　　別 規　格 単位 数　　　量 備　　考

側溝工

側溝蓋 スリット蓋　300用 枚 64.0 R6施工箇所分

6-1.排水構造物工集計



§10.構造物撤去工

種　　別 細　　別 規　格 単位 数　　　量 備　　考

構造物取壊し工

石積取壊し 空積 m3 15.8

運搬処理工

殻運搬処理 Co殻 m3 15.8

10-1.構造物撤去工集計



平均断面法計算書

測点 距離
Ｎｏ ｍ 断面積 平均断面 体積 断面積 平均断面 体積

BP
NO.1 10.0

NO.1+10 10.0

NO.2 10.0

NO.2+7.70 7.7

BC-1 2.8

NO.3 9.5

NO.4 20.0

SP-1 10.7 1.5

NO.5 9.3 1.9 1.70 15.8

NO.6 20.0

BC-2(EC-1) 8.0

NO.7 7.0

NO.7+13.0 13.0

SP-2(NO.8) 8.1

NO.9 18.9

EC-2 9.3

NO.10 10.7

NO.11 20.0

NO.12 20.0

NO.13 20.0

BC-3 4.1

NO.14 15.9

NO.14+10.0 10.0

SP-3 2.3

NO.15 7.7

EC-3(NO.16) 7.0

合　　計 292.0 15.8 0.0

石積取壊し

10-2.構造物取壊し工

石積み


