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日高川町　船津　地内

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

町道大又岡本線道路改良工事　実施設計書

令和7年度　道整備　第1号-1                                  

25-22-01-0062-0
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鏡(積算情報)

2頁
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合             材

御坊

道路改良工事

燃             料

週　休　２　日　補　正　の 基 準 日

設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

港   湾   石   材

適       用       工      種

　　施　工　地　区　　

石             材

  2025年 6月 6日

設　　  計　　  書　　   番　　  号

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

25-22-01-0062-0

25-22-01-0062-0

御坊

日高川町

御坊

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

積算時想定工事期間

  2025年 6月 6日

生     コ      ン

地　　区

一般土木適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

御坊

  2025年 6月 6日
歩　  掛　  適　  用　  年　  月
単    価    適    用    年    月

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

鋼製受圧板工　17基

3

7

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工(ｱﾝｶｰ長13.4ｍ～14.1ｍ)　17本

工

町道大又岡本線

6

町道大又岡本線道路改良工事

水系・路河川名

令和7年度　道整備　第1号-1

事業種別

No

2

法面整形工(切土部・土)　210ｍ2

25-22-01-0062-0

掘削工　330ｍ3

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

工事箇所

L=28.6ｍ　W=7.0ｍ(5.5ｍ)

3頁

1

整備

要

日高川町　船津　地内

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

- 4 -

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

2025/06

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

日高川町

25-22-01-0062-0

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

一般交通影響有り（２）－２

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

３５％を超えるもの もしくは 対象外

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

25-22-01-0062-0

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



設計内訳書

　　　

当　初

単位

式

      210

m3

週休有

一般交通影響有り（２）－２
数量

週休有

　　

m3

　法面工

式

　　　

        1

道路新設･改築

　　　

式

週休有

　

        1

単-2号

日高川町

　　　

25-22-01-0062-0

週休有

　

        1　　
　　

m2

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　ｱﾝｶｰ工

主たる工種

      330
単-1号

工事区分

単-5号

        1

      330

週休有

道路改良

　

り土含む)

　道路土工

施工地域

　　法面整形工

性土
単-4号

金額増減

　　　

質土､砂及び砂質土､粘

式

        1

土質土砂;施工方法片

　　　

      210

        1

単-3号

　　　掘削

単価 数量増減

　　

工事名

規格

      330

ｍ2

　　

　　　
土質土砂(岩塊･玉石混

切掘削

事業区分

　　　法面整形(切土部)

　

- 1 -

量50,000m3未満

　　　土砂等運搬

　　法面工

式

　　　ラス張工
　　　

町道大又岡本線道路改良工事
道路改良工事

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

摘要
道路改良

式

令和7年度　道整備　第1号-1                                  

　　掘削工

設計内訳書

　　

　　

        1

金額

式

　　

現場制約有り;土質ﾚｷ

土質土砂;作業内容土

m3



　　　

　　　

当　初

単位

　　　

単-13号
　　　

週休有

週休有

一般交通影響有り（２）－２

削長)　m

数量

週休有
m3

　排水構造物工

　　　

道路新設･改築

削孔長　m;杭径　mm;

式

　　　

       17

単-7号

週休有

       61削長)　m

日高川町

　　　

25-22-01-0062-0

　　　側溝蓋

　　　       136

週休有

　　　足場(ｱﾝｶｰ)

m

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

       17

空m3

　　

主たる工種

　　　処理(ｱﾝｶｰ)

工事区分

        1

        6.6

杭長　m;杭打込長(掘

　　　鋼製受圧板(材料費)

　　　

週休有

　　　

回

施工地域
金額増減

        2

基

m

週休有

　　側溝工

- 2 -

ｱﾝｶｰ工数量　

        1

杭長　m;杭打込長(掘

　　　削孔(ｱﾝｶｰ)　礫質土

　　　

　

注入材規格　;圧縮強

単-8号

単価 数量増減

　　　

ｱﾝｶｰ鋼材数量　

　

工事名

規格

　　　鋼製受圧板設置工

　　　

枚

      310

事業区分

　　　

　　

本

       64 週休有

　　　ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

式

週休有

内-2号

　　　ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部

        1

　　　削孔(ｱﾝｶｰ)　軟岩

単-11号

式

　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

単-12号

単-10号

町道大又岡本線道路改良工事
道路改良工事

　　　
単-6号

        1

摘要
道路改良

式

令和7年度　道整備　第1号-1                                  

設計内訳書

週休有

　　　ｸﾞﾗｳﾄ注入

金額

度　

内-1号

単-9号

　　　

削孔長　m;杭径　mm;

　　　



　　　

当　初

単位
　構造物撤去工

切掘削

       16

週休有

一般交通影響有り（２）－２
数量

週休有
m3

式
        1

道路新設･改築

式　　
　　

　　

　　　

式

　

        1

日高川町

25-22-01-0062-0

- 3 -

　　　掘削 空石積撤去

直接工事費

m3

　

週休有

　　　殻処分

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

　　

        1

単-16号

　

内-3号

　共通仮設費（率計上）

施工地域
金額増減

　　　

式

        1

単-14号

       38　　　

　

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        1

　　構造物取壊し工

　　運搬処理工

　　　殻運搬

単価 数量増減

       16

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

工事名

規格

　　　木根等処分費

t

　

　　　

事業区分

　　　

土質土砂;施工方法片

式
        1

　　　

　

式

共通仮設

        1

　　　

町道大又岡本線道路改良工事
道路改良工事

　　準備費

        1

摘要
道路改良

式

令和7年度　道整備　第1号-1                                  

設計内訳書

　　

週休有

        1

金額

単-15号

式

　共通仮設費

　　



当　初

- 4 -

単位

式

一般交通影響有り（２）－２
数量

式

道路新設･改築

式

　現場管理費

式

        1

日高川町

25-22-01-0062-0

　

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分

        1

施工地域

　

金額増減

式

共通仮設

消費税相当額

        1

　一般管理費等

単価 数量増減

工事名

規格
純工事費

        1

工事原価

式

事業区分

　

工事価格

町道大又岡本線道路改良工事
道路改良工事

        1

摘要

令和7年度　道整備　第1号-1                                  

設計内訳書

        1

金額

式

　

工事費計



一般管理費等

 10

日高川町

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

日高川町

25-22-01-0062-0

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



内訳書

個

- 1 -

       68

単価適用年月

規格／条件

       17

φ15.2用

止水樹脂(発泡レジン)

SFL-4用

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

WYB00001

       17

日高川町

    1,024.8

25-22-01-0062-0

摘要
アンカー鋼線

数量増減単位

一式当たり内訳書

同上

20250606

1.000-00000020
第1号内訳書

WYB00003

個

専用ウェッジ

アンカーディスク

WYB00002

       17

管理費区分 無

WYB00004

止液ゴム

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量

WYB00005

名称 単価

WYB00006

同上

個

Bサイズ
管理費区分 無

kg

20250606

       17

管理費区分 無

リングナット

フロボンド(SFL-4)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

管理費区分 無個

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



       51

個

       17

WYB00010

WYB00007

       68

定着長部スペーサー

単価適用年月

WYB00009

規格／条件

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

       17

日高川町

25-22-01-0062-0

摘要

B=38　t=0.5

ト

       13.6

WYB00012

数量増減単位

一式当たり内訳書

同上

同上

20250606

自己融着テープ

1.000-00000020
第1号内訳書

枚

       17

L=150mm
個

□300　t＝36　φ80
管理費区分 無

先端キャップ

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

ｍ

個

管理費区分 無

異形防錆キャップ

- 2 -

20250606

管理費区分 無

止水チューブ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

SFL-4用 WYB00008

WYB00011

異形鋼管付アンカープレー

管理費区分 無個

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



      119

個

主剤：270g、硬化剤：180g

ポリエチレン

      249.7

単価適用年月

WYB00017

規格／条件

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

日高川町

25-22-01-0062-0

摘要

結束タイ

WYB00015

注入パイプ　φ21.5

数量増減単位

WYB00014

一式当たり内訳書
20250606

ナイロン

缶

1.000-00000020
第1号内訳書

WYB00021

       68

- 3 -

エポキシ補修用塗料

kg

WYB00013

WYB00016

管理費区分 無

頭部防錆材

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価
H=24mm

個

管理費区分 無

グラウト止めキャップ

20250606

ｍ

      171.1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        0.68

ポリエチレン
ｍ

結束テープ

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

      200.6

管理費区分 無



個

       17

単価適用年月

規格／条件

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

個

組

日高川町

25-22-01-0062-0

摘要数量増減単位

   　合　計

止液パッキン

一式当たり内訳書

- 4 -

同上

20250606

同上

1.000-00000020
第1号内訳書

WYB00020

       17

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量
孔口スペーサー

名称 単価

20250606

       17

管理費区分 無

SFL-4用

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

WYB00018

WYB00019

金額増減

シム

管理費区分 無



       17

AP-5-550

       88

単価適用年月

規格／条件

- 5 -

鋼製受圧板(材料費)

日高川町

25-22-01-0062-0

摘要数量増減単位

　　

一式当たり内訳書
20250606

WYB00043

1.000-00000020

基

ｍ２

　

   　合　計

Z904602605

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価
鋼製受圧板

合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ

第2号内訳書 20250606

吸出し防止材
管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

金額増減



積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有

       20

樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（

単価適用年月

　

規格／条件
CB320580

第3号内訳書

木（枝葉）　中間

内訳＝全ての費用：

日高川町

25-22-01-0062-0

摘要

管理費区分 T

Z972133922

       19

数量増減

械･除根有･DID無）＝22.5km以下：費用の

場を選択する上での自由は拘束しない

単位

      140

m3

一式当たり内訳書

       81

m2
CB320510

同上

20250606

1.000-00000020

単-33号

単-32号

処分費　建設発生木材　生

Z972193922

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）

木根等処分費

木（幹）　　中間

管理費区分 T

り：DID区間の有無＝無し：運搬距離（機

       42

　

管理費区分 T

木（根）　　中間

㈲ワコー産業（印南町美里字長谷）　※処分

管理費区分 無

同上

運搬（伐木除根）

ｍ３

Z972253922

級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好
　供用日　　】

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

処分費　建設発生木材　生

20250606

ｍ３

　

処分費　建設発生木材　生

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

｜［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積

伐木・伐竹（伐木除根）
機械施工）：

ｍ３

- 6 -

管理費区分 無

金額増減



単価適用年月

規格／条件

第3号内訳書

日高川町

25-22-01-0062-0

摘要数量増減単位

一式当たり内訳書
20250606

1.000-00000020

木根等処分費

- 7 -

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

   　合　計

20250606

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

金額増減



単価表

1.000-00000020

量

掘削

       1
単
位土質土砂;施工方法片切掘削

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

単-1号

数量単位

1次単価表

単価

名

20250606

土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：
金額

規

掘削
名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月

- 1 -

価

計

20250606

数 

単価

       1

名称

称

CB210100



1.000-00000020

量

積込(ﾙｰｽﾞ)

       1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：積込（ルーズ）
数量単位

1次単価表

単価

名

20250606

金額

規

名称（規格／条件）

単

m3

- 2 -

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月

土質土砂;作業内容土量50,000m3未満

CB210020

価

単-2号

計

20250606

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

量        1
単

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

位土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１

労務調整-超過-規制

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以

日高川町

格

25-22-01-0062-0

- 3 -

  

数量単位

０ｔ積級　良好　供用日　　】

1次単価表

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無

単価

名

20250606

金額

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

規

名称（規格／条件）

単

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

計

単価適用年月

CB210110

土砂等運搬

価

積級　良好　供用日　　】

単-3号
20250606

単価

数

下：

 

       1

名称

称



- 4 -

法面整形(切土部)

1.000-00000020

量

法面整形

       1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

単-4号

数量単位

1次単価表

単価

名

20250606

金額

規

名称（規格／条件）

m2
単

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り：

単価適用年月

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：

価

計

現場制約有り;土質ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

20250606

m2
CB220010

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

要としない場合の補正＝有：

量

ラス張工

       1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

単-5号

数量単位
ラス張工［市場単価］

1次単価表

単価

名

20250606

金額

規

名称（規格／条件）

単

WB811120
管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

ｍ2

単価適用年月

施工規模＝100m2以上250m2未満：法面清掃必

価

計

20250606

m2

- 5 -

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

m

量        1
単

m

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

足場工の有無＝有り（ｽｷｯﾄﾞ型）：呼び径＝1

  
削孔(ｱﾝｶｰ)　礫質土

数量単位

1次単価表

単価

名

20250606

金額

15mm：土質＝ﾚｷ質土：

規

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

摘要

- 6 -

歩掛適用年月
単価適用年月

CB223910

価

単-6号

計

20250606

数 
削孔長　m;杭径　mm;杭長　m;杭打込長(掘削長)　m

単価

       1

削孔（アンカー）
名称

称



1.000-00000020

15mm：土質＝軟岩：

削孔(ｱﾝｶｰ)　軟岩 m

量        1
単

m

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

足場工の有無＝有り（ｽｷｯﾄﾞ型）：呼び径＝1

  

- 7 -

数量単位

1次単価表

単価

名

20250606

金額

規

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

CB223910

価

計

単-7号
20250606

数 
削孔長　m;杭径　mm;杭長　m;杭打込長(掘削長)　m

単価

       1

削孔（アンカー）
名称

称



線：削孔長＝10mを超える：設計荷重（f）＝

1.000-00000020

量        1

防食方式＝二重防食：ｱﾝｶｰ鋼材＝PC鋼線より

単
位

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)

労務調整-超過-規制

400≦f＜1300kN：頭部処理の有無＝有り：

日高川町

格

25-22-01-0062-0

CB223920

  

数量

理（アンカー）

単位

1次単価表

単価

名

20250606

金額

規

名称（規格／条件）

本
単

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単-8号 単価適用年月

ｱﾝｶｰ鋼材数量　 価

本

計

20250606

数 

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 緊張･定着･頭部処

- 8 -

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

グラウト注入（アンカー）

格

25-22-01-0062-0

  
注入材規格　;圧縮強度　

数量単位

1次単価表

単価

名

20250606単-9号

金額

規

名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

- 9 -

単価適用年月

ｸﾞﾗｳﾄ注入

CB223940

価

計

20250606

数 

単価

       1

名称

称



ボーリングマシン移設（アンカー）

1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

単-10号

数量単位

1次単価表

単価

- 10 -

名

20250606

回

金額

規

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

歩掛適用年月

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：

単価適用年月

価

CB223950

計

回

20250606

数 

単価

名称

称



1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

CB223970

単-11号

数量単位

1次単価表

単価

名

20250606

足場(ｱﾝｶｰ)

金額

規

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無空m3

摘要

歩掛適用年月

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：

- 11 -

空m3

単価適用年月

価

計

20250606

足場（アンカー）

数 

単価

名称

称



管理費区分 無

　

管理費区分 無

Z1

1.000-00000020

人

量

基

       1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

日

格

25-22-01-0062-0

ZZ1

普通作業員

単価

  

計

４．９ｔ吊　　

数量

　　

単位

　

1次単価表

単価

名

20250606

金額

割増率    0%

規

　　

管理費区分 無

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

Z1

管理費区分 無

　　

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

諸雑費 ZS7H10210

L001130001

R0101

単価適用年月

　

Z1

鋼製受圧板設置工

割増率    0%

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

価

特殊作業員

単-12号

　

式

20250606

土木一般世話役

Z1

数 

- 12 -

R0102

人

名称

人

称



1.000-00000020

量

枚

       1
単
位

施工箇所における補正＝無し：

作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：

労務調整-超過-規制

- 13 -
日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

蓋版
数量単位

1次単価表

単価

名

20250606

金額

規

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

摘要

＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：

歩掛適用年月

WB821430

単価適用年月

蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分

計

価

単-13号

枚

20250606

数 

       1

単価

名称

称
側溝蓋



1.000-00000020

量        1
単
位土質土砂;施工方法片切掘削

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

単-14号

数量単位

掘削 空石積撤去

1次単価表

単価

名

20250606

土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：
金額

- 14 -

規

掘削
名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月

価

計

20250606

数 

単価

       1

名称

称

CB210100



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

単価

積級　良好　供用日　　】

1.000-00000020

殻運搬

量        1
単

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

良好　供用日　　】

  

単-15号

数量単位

1次単価表

単価

名

20250606

＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

金額
殻運搬 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

規

名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無

計

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月

- 15 -

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

価

20250606

無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

数 

       1

名称

称

CB227010



WB020052

1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

  

数量単位

1次単価表

単価
処分費（t）

名

20250606

金額

規

名称（規格／条件）

単
t

摘要

歩掛適用年月

管理費区分 T

単価適用年月

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

t

単-16号

価

- 16 -

計

20250606

殻処分
数 

単価

       1

名称

称



％

- 17 -

管理費区分 無

1.000-00000020

　　

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

　労務構成比率

量

掘削

       1

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

　　軽油

単

％

位

労務調整-超過-規制

％

日高川町

格

25-22-01-0062-0

　材料構成比率

管理費区分 無　　騒音型］

　　

単位

割増率    0%

名

20250606

％

　機械構成比率

構成比率

土砂 片切掘削

標準単価

規

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

R0102

　　

管理費区分 無

摘要

％

歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

％

単価適用年月

　　運転手（特殊）

％

　

単-17号

割増率    0%

価

　

CB210100

　　普通作業員

R0114

20250606

ｍ３

数

Z006702002

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

M000202090

名称

称

　



　　軽油

　　バックホウ（クローラ型）［標準型］

CB210020

1.000-00000020

％

　労務構成比率

量        1
単

％

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

管理費区分 無

単-18号

- 18 -

　　

　材料構成比率

％

単位

割増率    0%

　機械構成比率

名

20250606

８ｍ３

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

名称（規格／条件）

単

　

管理費区分 無

摘要

　　運転手（特殊）

土砂 土量50,000m3未満

歩掛適用年月

積込（ルーズ） m3

単価
標準単価

％

　　

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．

単価適用年月

％

　

M000202142

％

価

20250606

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

R0114



　　軽油

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　【タイヤ損耗費】

１０ｔ積級

1.000-00000020

％

　労務構成比率

量        1
単

％

位

　　］

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

管理費区分 無

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 5.5km以下

単-19号

　　

【１０ｔ積級　良好　供用日　　】

　材料構成比率

％

単位

割増率    0%

　機械構成比率

名

20250606

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

名称（規格／条件）

R0115

- 19 -

単

　

M000301005

管理費区分 無

摘要

　　運転手（一般）

歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

％

　　

単価適用年月

％

　

％

土砂等運搬

価

CB210110
20250606

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



管理費区分 無

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1
単

切土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

％

位

CB220010

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

　　

単位

割増率    0%

名

20250606

構成比率 標準単価

規

名称（規格／条件）

m2
単

R0102

　　

管理費区分 無

単-20号

摘要

歩掛適用年月

法面整形

単価
標準単価

％

単価適用年月

％

　

割増率    0%

価

- 20 -

　

　　普通作業員

20250606

数 

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



単価

1.000-00000020

　

量
単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日高川町

Q001434001

諸雑費（まるめ）

格

25-22-01-0062-0

       1

数量単位 単価

名

20250606

金額

規

     100

　　
名称（規格／条件）

m2
単

管理費区分 無

- 21 -

ラス張工

100m2以上250m2未満 有

単-21号

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

参考資料（1）

式

単価適用年月WB811120

価

20250606

     100

ｍ２

数 

名称

ラス張工［市場単価］
称

計



管理費区分 無

φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ）　　

％

管理費区分 無

1.000-00000020

　　リングビット

　　インナービット

m

　労務構成比率

量

管理費区分 無

　　インナーロッド

       1
単

％

位

Z006405002

労務調整-超過-規制

％

日高川町

Z006404002

格

25-22-01-0062-0

　　

　

　　

単位

- 22 -

割増率    0%

％

名

20250606

％

構成比率

削孔（アンカー）

標準単価

規

％

名称（規格／条件）

単

　材料構成比率

管理費区分 無

割増率    0%

管理費区分 無

R0102

　　

　

管理費区分 無

φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ）　　

摘要

単-22号

R0101

Z006406003

　　特殊作業員

歩掛適用年月

φ１１５ｍｍ用　　

　

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

Z006407002

％

　

有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 115mm ﾚｷ質土

割増率    0%

価

　　ドリルパイプ

　

　　普通作業員

20250606

φ１１５ｍｍ用　　

％

　

数

管理費区分 無

 

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）
CB223910

名称

称



1.000-00000020

- 23 -

スキッド型　５５ｋＷ級

m

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日高川町

格

25-22-01-0062-0

単位

名

20250606

構成比率

削孔（アンカー）

標準単価

規

　機械構成比率
名称（規格／条件）

単

　　ボーリングマシン［ロータリパーカッショ

摘要

単-22号

　　ン式］

歩掛適用年月

単価

単価適用年月

％

M000601011
％

有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 115mm ﾚｷ質土 価

20250606

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）
CB223910

名称

称



管理費区分 無

φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ）　　

％

管理費区分 無

1.000-00000020

　　リングビット

　　インナービット

m

　労務構成比率

量

管理費区分 無

　　インナーロッド

       1
単

％

位

Z006405002

労務調整-超過-規制

％

日高川町

Z006404002

格

25-22-01-0062-0

　　

　

　　

単位

有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 115mm 軟岩

割増率    0%

％

名

20250606

％

構成比率

削孔（アンカー）

標準単価

規

％

名称（規格／条件）

単

　材料構成比率

管理費区分 無

単-23号

割増率    0%

管理費区分 無

R0102

　　

　

管理費区分 無

φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ）　　

摘要

R0101

Z006406003

　　特殊作業員

歩掛適用年月

φ１１５ｍｍ用　　

　

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

Z006407002

％

　

割増率    0%

価

　　ドリルパイプ

　

　　普通作業員

20250606

φ１１５ｍｍ用　　

％

　

数

管理費区分 無

 

- 24 -

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）
CB223910

名称

称



1.000-00000020

スキッド型　５５ｋＷ級

m

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日高川町

格

25-22-01-0062-0

単位

有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 115mm 軟岩

名

20250606

構成比率

削孔（アンカー）

標準単価

規

　機械構成比率
名称（規格／条件）

単

単-23号

　　ボーリングマシン［ロータリパーカッショ

摘要

　　ン式］

歩掛適用年月

単価

- 25 -

単価適用年月

％

M000601011
％

価

20250606

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）
CB223910

名称

称



管理費区分 無

1.000-00000020

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位

CB223920

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

　　

　　

単位

割増率    0%

- 26 -

名

20250606

％

構成比率 標準単価

規

名称（規格／条件）

本
単

単-24号

割増率    0%

R0102

　　

管理費区分 無

摘要

R0101

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 緊張･定着･頭部処理（アンカー）

　　特殊作業員

歩掛適用年月

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

％

　

割増率    0%

価

　

　　普通作業員

二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f＜1300kN　有り

20250606

数 

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



管理費区分 無

1.000-00000020

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1

- 27 -

単

　　セメント（普通ポルトランド）

％

位

CB223940

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

　　

　　

単位

割増率    0%

名

20250606

％

構成比率 標準単価

規

Z904357010
％

名称（規格／条件）

単

　材料構成比率

単-25号

割増率    0%

管理費区分 無

R0102

　　

管理費区分 無

摘要

R0101　　特殊作業員

２５ｋｇ袋入 トンネル用　トンネル用

歩掛適用年月

m3

　

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

％

　

割増率    0%

価

　

　　普通作業員

グラウト注入（アンカー）

20250606

％

数 

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



管理費区分 無

1.000-00000020

L001130006

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1

２５ｔ吊　　

単

％

位

　　ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

　　

　　

単位

割増率    0%

名

20250606

％

構成比率 標準単価

規

％

名称（規格／条件）

単

単-26号

割増率    0%

管理費区分 無

R0102

　　

管理費区分 無

ボーリングマシン移設（アンカー）

　機械構成比率

摘要

R0101　　特殊作業員

歩掛適用年月

　

単価
標準単価

標準

％

　　

単価適用年月

　

％

　

割増率    0%

価

　

　　普通作業員

回

20250606

％

数 

CB223950

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

- 28 -



管理費区分 無

1.000-00000020

L001130006

　　とび工

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1

２５ｔ吊　　

単

％

位

　　ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

　　

　　

単位

割増率    0%

R0106

名

CB223970 20250606

足場（アンカー）

％

構成比率 標準単価

規

％

名称（規格／条件）

単

　　普通作業員

単-27号

割増率    0%

管理費区分 無

　　

管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

歩掛適用年月

　

単価

空m3

標準単価

標準

％

　　

単価適用年月

　

- 29 -

％

　

割増率    0%

価

　

20250606

％

数

R0102

 

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



1.000-00000020

　

量

枚
単
位

４０ｋｇ以下　制約無　　

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日高川町

格

25-22-01-0062-0

枚

WB821430

数量単位 単価

名

20250606

金額

規

     100

名称（規格／条件）

単

単-28号

ZS3000004
式

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要
Q001367001

歩掛適用年月

蓋版

参考資料（1）
単価適用年月

- 30 -

     100

スリット蓋

価

枚

Y000301000-004

       1

計

20250606

     100据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し
数 

単価

諸雑費（まるめ）

蓋版コンクリート・鋼製　昼間
名称

称



％

管理費区分 無

1.000-00000020

　　

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

　労務構成比率

量

掘削

       1

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

　　軽油

単

％

位

労務調整-超過-規制

％

日高川町

格

25-22-01-0062-0

　材料構成比率

管理費区分 無　　騒音型］

　　

単位

割増率    0%

名

20250606

％

　機械構成比率

構成比率

土砂 片切掘削

標準単価

規

- 31 -

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

R0102

　　

管理費区分 無

摘要

単-29号

％

歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

％

単価適用年月

　　運転手（特殊）

％

　

割増率    0%

価

　

CB210100

　　普通作業員

R0114

20250606

ｍ３

数

Z006702002

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

M000202090

名称

称

　



　　軽油

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　【タイヤ損耗費】

１０ｔ積級

- 32 -

1.000-00000020

％

殻運搬

　労務構成比率

量        1
単

％

位

　　］

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

管理費区分 無

　　

【１０ｔ積級　良好　供用日　　】

　材料構成比率

％

単位

割増率    0%

　機械構成比率

名

20250606

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

名称（規格／条件）

R0115

単

　

M000301005

管理費区分 無

摘要

　　運転手（一般）

歩掛適用年月

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　18.5km以下 全ての費用

CB227010

m3

単価
標準単価

％

　　

単価適用年月

％

　

％

価

20250606
単-30号

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



1.000-00000020

(株)幸輝開発(御坊市)

量
単
位

労務調整-超過-規制

WB020052

日高川町

格

25-22-01-0062-0

数量単位

ｔ

単価

名

20250606

処分費

処分費（t）

金額
Y007600001-003

規

     100

名称（規格／条件）

単
t

摘要

歩掛適用年月

参考資料（1）

管理費区分 T

単価適用年月

- 33 -

価

計

20250606
単-31号

     100
数 

単価

名称

称



　　軽油

1.000-00000020

％

　労務構成比率

量        1
単

％

位機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

日高川町

格

25-22-01-0062-0

管理費区分 無

運搬（伐木除根）

　　

【１０ｔ積級　良好　供用日　　】
　　ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）

　材料構成比率

％

単位

単-32号

割増率    0%

　機械構成比率

名

20250606

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

名称（規格／条件）

R0115

単

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級

　

- 34 -

管理費区分 無

摘要

　　運転手（一般）

歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

％

　　

単価適用年月

％

　

％

価

20250606
CB320580

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

M007500157



％

管理費区分 無

1.000-00000020

　　

％

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

　労務構成比率

量        1

幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４０

　　軽油

単

％

位

CB320510

労務調整-超過-規制

％

日高川町

格

25-22-01-0062-0

M000202133

- 35 -

　材料構成比率

管理費区分 無　　騒音型］

M007500156

　　

　　掴み装置］

単位

単-33号

割増率    0%

名

20250606

％

　機械構成比率

構成比率 標準単価

規 伐木（機械施工）

名称（規格／条件）

m2
単

伐木・伐竹（伐木除根）

　　バックホウ用アタッチメント［切断機能付
０ｍｍ

管理費区分 無

　　

管理費区分 無

摘要

％

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

歩掛適用年月

単価
標準単価

％

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．

単価適用年月

％

　

割増率    0%

価

　

20250606

数

Z006702002

 

５ｍ３

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

　

R0114


