
鏡(金抜き指定)

                          日高川町

25-22-01-0090-0

参考資料

町道貝野線局部改良工事　実施設計書
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日高郡日高川町                          大字 田尻 地内

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

令和7年度 道路維持 第3号                                    

1頁



　



鏡(積算情報)

2頁

- 2 -

合             材

  2025年 6月15日

御坊／小型2ｔ

道路改良工事

燃             料

週　休　２　日　補　正　の 基 準 日

  2025年 6月15日

設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

港   湾   石   材

適       用       工      種

　　施　工　地　区　　

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

  2025年 6月15日

日高川町
25-22-01-0090-0

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

積算時想定工事期間

御坊／小型2ｔ
生     コ      ン

御坊／2ｔ

25-22-01-0090-0

地　　区

一般土木適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

御坊

歩　  掛　  適　  用　  年　  月
単    価    適    用    年    月

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

石積工(練石)･････15m2

令和7年度 道路維持 第3号

水系・路河川名

町道貝野線局部改良工事

事業種別

No

2

工事概要一覧表

道路維持

- 3 -

変　　更

日高郡日高川町
工事箇所

3頁

大字 田尻 地内

L=7.15m W=2.00m
1

要

25-22-01-0090-0

路床盛土･････1m3

町道貝野線

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(厚15cm)･････5m2

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

- 4 -

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

補正無

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

2025/06

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

日高川町

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

一般交通影響有り（２）－２

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

３５％を超えるもの もしくは 対象外

しない

諸経費情報
25-22-01-0090-0

しない

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

財団法人等の補正

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

　　　

当　初

単位

　　　

　　運搬処理工

構造物区分無筋構造物

式

　構造物撤去工

m3

一般交通影響有り（２）－２

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

数量

　　

m3

式

　　　

　　　舗装版破砕(小規模)

単-6号

        1

m以下

施工幅員2.5m未満

　　　

道路維持･修繕

式

        1

m3

単-2号

日高川町

土質土砂;作業内容小

　　　

　

        1　　
　　

規模(標準以外)

　　　

工事区分・工種・種別・細別

        0.03

主たる工種

式

単-1号

m

工事区分

        1
り土含む)

　道路土工

        8

施工地域

m2

　　　路床盛土

金額増減

　　　

式

　　　

　

        1

単-3号

単価 数量増減

工事名

規格

令和7年度 道路維持 第3号                                    
道路維持

        1

　　

道路維持

　　　
土質土砂(岩塊･玉石混

;工法区分機械施工

事業区分

　

　　

　　構造物取壊し工

- 1 -

版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15c

　　　土砂等運搬

　　

        3

　　　舗装版切断
単-4号

　　路床盛土工

        1
舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

　　　

道路改良工事

25-22-01-0090-0

        1
　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

摘要

舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ

町道貝野線局部改良工事

設計内訳書

        1

　　　

金額

　

単-5号

式

　　　

m3



　　　既設石積部

　　　

　　　

当　初

単位

　　　

単-14号

m2

式

　　　

一般交通影響有り（２）－２

型枠の種類一般型枠

数量

        0.9

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

式　　
　　

        0.3

単-7号

　舗装工

        0.5

道路維持･修繕

炉) t=15cm

　　　殻処分

炉)

炉) t=15cm

日高川町

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m2

単-13号

　　　

        1

t

       15

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　

        0.7

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

主たる工種

　　　石積

工事区分

        1

　　　

m3

　　　

m3

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2

施工地域
金額増減

　　　余幅部

m3
　　　殻運搬

        1.1

- 2 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高

　　　

　石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

　

単価 数量増減

　　　

　

工事名

規格

令和7年度 道路維持 第3号                                    
道路維持

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　

　　　型枠

事業区分

　

　　

　　石積(張)工

　

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高

        0.3

        1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

単-11号
　　　型枠

単-12号

型枠の種類一般型枠

単-10号

石材種類雑割石

        2

道路改良工事

　　　

25-22-01-0090-0

        1

摘要

式

町道貝野線局部改良工事

設計内訳書

単-8号

金額

単-9号

　　　

　　　

m3



当　初

単位

        2

一般交通影響有り（２）－２
数量

        2

式

D13 L=150

式

        1

式

　共通仮設費（率計上）

道路維持･修繕

式

kg

純工事費

日高川町
- 3 -

工事価格

　　　

工事原価

共通仮設

工事区分・工種・種別・細別

直接工事費

主たる工種

式

工事区分

        1

　　　

        1

　　　

　

施工地域
金額増減

単-16号

単-17号

        1

単-15号

　

        5

　

単価 数量増減

　

工事名

規格

令和7年度 道路維持 第3号                                    
道路維持

        1
式

事業区分

　　　

　　　溶接金網

　

型枠の種類一般型枠

式

m2

        1

　　　

式

　         1

道路改良工事

　　　

25-22-01-0090-0

        1

摘要

　　　型枠

m2

式

　現場管理費

町道貝野線局部改良工事

設計内訳書

　一般管理費等

        1

金額

消費税相当額

　　　差筋



当　初

- 4 -

単位
工事費計

一般交通影響有り（２）－２
数量

道路新設･改築

        1

日高川町

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分 施工地域

金額増減
共通仮設

単価 数量増減

工事名

規格

令和7年度 道路維持 第3号                                    事業区分 道路改良工事

25-22-01-0090-0

摘要
町道貝野線局部改良工事

設計内訳書

金額

式



単価表

1.000-00000020

施工幅員＝2.5m未満：

量        1
単
位

路床盛土

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

単-1号

数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無
CB210520

摘要

歩掛適用年月

m3

施工幅員2.5m未満

単価適用年月

路床盛土

20250615

- 1 -

価

20250615

計

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量

積込(ﾙｰｽﾞ)

       1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

積込（ルーズ）
数量単位

1次単価表

単価

名

土質土砂;作業内容小規模(標準以外)

金額

規

名称（規格／条件）

単

m3

- 2 -

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月
20250615

CB210020

価

単-2号 20250615

計

土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準以外）
：

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

名称

称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km

1.000-00000020

土砂等運搬

量        1

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

- 3 -

  

以下：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

単

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

３ｔ積級　良好　供用日　　】

歩掛適用年月

m3

ﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂

計

単価適用年月
20250615

CB210110

土砂等運搬

価

20250615

積級　良好　供用日　　】

単-3号

単価

25-22-01-0090-0

数 

       1

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～

名称

称



- 4 -

舗装版切断

1.000-00000020

m

量        1
単

舗装版切断
m

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

単-4号

数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

単

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無

摘要
舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

歩掛適用年月
単価適用年月

CB430510

20250615

舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下 価

20250615

計

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

CB210720

量        1

舗装版破砕(小規模)
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

単-5号

数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

m2
単

舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

舗装版破砕積込（小規模土工）

20250615

価

20250615

計

m2

- 5 -

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

名称
費用の内訳＝全ての費用：

称



工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

1.000-00000020

量

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1
単
位

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

労務調整-超過-規制

日高川町

構造物とりこわし

格

  

数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

単

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：
管理費区分 無

構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工

摘要

- 6 -

歩掛適用年月

m3

単価適用年月
20250615

ｍ３

価

20250615単-6号

計

WB824010

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

名称

称



単価

積級　良好　供用日　　】
］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

1.000-00000020

殻運搬

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格 良好　供用日　　】

  

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km

- 7 -

数量単位

1次単価表

単価

名

金額
殻運搬

規

殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機
名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無

計

摘要

歩掛適用年月

以下：費用の内訳＝全ての費用：

m3

単価適用年月

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20250615

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　 価

20250615単-7号

25-22-01-0090-0

数 

       1

名称

称

械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無
CB227010



WB020052

1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

数量単位

1次単価表

単価
処分費（t）

名

金額

規

名称（規格／条件）

単
t

摘要

歩掛適用年月
単-8号

管理費区分 T

単価適用年月

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

t

20250615

価

20250615

計

殻処分

25-22-01-0090-0

数 

- 8 -

単価

       1

名称

称



単価

積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種

1.000-00000020

類＝雑割石：

量石材種類雑割石        1
単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日高川町

格

  

m3

数量単位

1次単価表

単価

名

単-9号

金額
石積（張）

規

名称（規格／条件）

m2
単

石積

8-8-40（高炉）：

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

CB221830

CB221840

       0.125

- 9 -

単価適用年月

積張の区分＝積工：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝1

20250615

価

20250615

胴込・裏込コンクリート

m2

25-22-01-0090-0

数 

       1

名称

称

計



1.000-00000020

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

既設石積部  
量        1

単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

単-10号

コンクリート
数量単位

1次単価表

単価

- 10 -

名 ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010
金額

規

名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉) t=15cm

単価適用年月

計

20250615

価

20250615

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

25-22-01-0090-0

数 

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

       1

単価

名称

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：

称



型枠の種類一般型枠

1.000-00000020

量        1
単
位

型枠

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し

単-11号

数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

m2
単

管理費区分 無

摘要
型枠

歩掛適用年月

- 11 -

単価適用年月
20250615

ｺﾝｸﾘｰﾄ：

価

20250615

計

m2

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

CB240210
名称

称



1.000-00000020

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)

日高川町

格

コンクリート
数量単位

1次単価表

単価

名 ｺﾝｸﾘｰﾄ
余幅部  

CB240010
金額

規

名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月

計

20250615

価

単-12号 20250615

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

25-22-01-0090-0

数 

- 12 -

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

       1

単価

名称

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：

称



型枠の種類一般型枠

1.000-00000020

量        1
単
位

型枠

労務調整-超過-規制

- 13 -
日高川町

格

  

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し
数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

m2
単

管理費区分 無

摘要
型枠

歩掛適用年月
単価適用年月

20250615

ｺﾝｸﾘｰﾄ：

価

単-13号 20250615

計

m2

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

CB240210
名称

称



1.000-00000020

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) t=15cm

単-14号

コンクリート
数量単位

1次単価表

単価

名 ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010
金額

- 14 -

規

名称（規格／条件）

単

m3 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：

単価適用年月

計

20250615

価

20250615

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

25-22-01-0090-0

数 

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

       1

単価

名称

称



1.000-00000020

　

Z001450009

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

単-15号

径６．０×１５０×１５０ トンネル用　　
数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

m2
単

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

- 15 -

20250615

価

20250615

計

溶接金網

ｍ２

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

名称

称

溶接金網（Ｇ３５５１）



型枠の種類一般型枠

1.000-00000020

量        1
単
位

型枠

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し
数量単位

1次単価表

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

m2
単

管理費区分 無

摘要
型枠

歩掛適用年月
単価適用年月

20250615
単-16号

ｺﾝｸﾘｰﾄ：

価

- 16 -

20250615

計

m2

25-22-01-0090-0

数 

単価

       1

CB240210
名称

称



単価

- 17 -

1.000-00000020

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

量

WB810010

単
位    1,000

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

差筋

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

数量単位

1次単価表

単価

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面

名

金額

規

鉄筋工［市場単価］
名称（規格／条件）

単
D13 L=150

管理費区分 無

計

摘要

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

歩掛適用年月

鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様

単価適用年月

t

正＝差筋及び杭頭処理：

20250615
単-17号

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

価

20250615

kg

25-22-01-0090-0

数 

       1

名称

称



％

管理費区分 無

1.000-00000020

　　

　労務構成比率

量        1

　　軽油

単

％

位

路床盛土

労務調整-超過-規制

％

日高川町

格

単-18号

- 18 -

　材料構成比率

管理費区分 無　　

　　

単位

割増率    0%

名

％

　機械構成比率

構成比率

2.5m未満

標準単価

規

名称（規格／条件）

単

　

管理費区分 無

R0102

　　

管理費区分 無

摘要

％

CB210520
歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

％

単価適用年月

L001070002

20250615

％

運転質量０．８～１．１ｔ　　

　

割増率    0%

価

R0101

20250615

　

　　普通作業員

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

25-22-01-0090-0

数

Z006702002

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　特殊作業員

名称

称

　



　　軽油

CB210020

　　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

1.000-00000020

％

　労務構成比率

量        1
単

％

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

管理費区分 無

単-19号

　　

　材料構成比率

％

単位

割増率    0%

　機械構成比率

名

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

名称（規格／条件）

- 19 -

単

　

管理費区分 無

M000201034

摘要

　　運転手（特殊）

歩掛適用年月

積込（ルーズ） m3

単価

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

標準単価

％

　　

単価適用年月
20250615

％

　

％

価

20250615

土砂 小規模（標準以外）

25-22-01-0090-0

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

R0114



　　軽油

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　【タイヤ損耗費】

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 7.0km以下

1.000-00000020

％

　労務構成比率

量        1
単

％

位

M000301001
　　］

労務調整-超過-規制

日高川町

格

管理費区分 無

２ｔ積級

　　

　材料構成比率

％

単位

割増率    0%

　機械構成比率

名

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

名称（規格／条件）

R0115

単

　

管理費区分 無

単-20号

【２～３ｔ積級　良好　供用日　　】

摘要

　　運転手（一般）

歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

％

　　

単価適用年月
20250615

％

　

％

土砂等運搬

価

- 20 -

20250615CB210110

25-22-01-0090-0

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



舗装版切断

％

管理費区分 無

M001161013

1.000-00000020

m

　労務構成比率

量

管理費区分 無

Z006540009

       1

　　ガソリン

単

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

％

位

レギュラー　　

R0101

労務調整-超過-規制

％

日高川町

格

ｍ

　　

CB430510

　　

単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

％

径１８インチ　　

名

％

構成比率 標準単価

規

　　騒音型）］

％

名称（規格／条件）

単

　材料構成比率

管理費区分 無

　　普通作業員

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

割増率    0%

管理費区分 無

　　

- 21 -

管理費区分 無

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

単-21号

摘要

歩掛適用年月

Z006704001
　

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

20250615

％

　機械構成比率

　

割増率    0%

価

20250615

　

％

　

25-22-01-0090-0

数

管理費区分 無

R0102

 

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　特殊作業員

名称

称



　　軽油

　　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

1.000-00000020

％

　労務構成比率

量        1

CB210720

単

％

位全ての費用

労務調整-超過-規制

日高川町

格

管理費区分 無

　　

　材料構成比率

％

単位

- 22 -

割増率    0%

　機械構成比率

名

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

名称（規格／条件）

m2
単

　

管理費区分 無

M000201034

摘要

単-22号

　　運転手（特殊）

歩掛適用年月

単価

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

標準単価

％

　　

舗装版破砕積込（小規模土工）

単価適用年月
20250615

％

　

％

価

20250615

25-22-01-0090-0

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

R0114



単価

1.000-00000020

　

- 23 -

量

Q001611001

       1
単
位

構造物とりこわし

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日高川町

諸雑費（まるめ）

格

       1

数量単位 単価

名 ｍ３

金額

規

名称（規格／条件）

単

無筋構造物

単-23号

昼間　機械施工　制約無　　
管理費区分 無

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

参考資料（1）

式

単価適用年月
20250615

ｍ３

価

20250615WB824010

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

25-22-01-0090-0

数 

       1

名称

称

計



　　軽油

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　【タイヤ損耗費】

1.000-00000020

％

殻運搬

　労務構成比率

量舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し　17.0km以下 全ての費用        1
単

％

位

M000301001
　　］

労務調整-超過-規制

日高川町

格

管理費区分 無

２ｔ積級

　　

　材料構成比率

％

単位

割増率    0%

　機械構成比率

名

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

名称（規格／条件）

R0115

単

単-24号

　

管理費区分 無

【２～３ｔ積級　良好　供用日　　】

摘要

　　運転手（一般）

歩掛適用年月
CB227010

m3

単価
標準単価

％

　　

単価適用年月
20250615

％

　

％

価

20250615

25-22-01-0090-0

数 

- 24 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

WB020052

日高川町

格

Y007600001-002
数量単位

ｔ

単価

名

処分費

処分費（t）

金額

規

     100

名称（規格／条件）

単
t

単-25号

ワコー産業(印南町)
摘要

歩掛適用年月

- 25 -

参考資料（1）

管理費区分 T

単価適用年月
20250615

価

20250615

計

     100

25-22-01-0090-0

数 

単価

名称

称



管理費区分 無

積工 練石 雑割石

％

管理費区分 無

1.000-00000020

　労務構成比率

量

　　

管理費区分 無

　機械構成比率

       1
単

％

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

　　

　　

単位

割増率    0%

割増率    0%

- 26 -

名

％

構成比率

Z006702002

％

標準単価

規

名称（規格／条件）

m2
単

単-26号

割増率    0%

R0102

　　

R0125

管理費区分 無

摘要

　　土木一般世話役

CB221830
歩掛適用年月

石積（張）

　

R0107

単価
標準単価

　材料構成比率

％

単価適用年月

　

　　運転手（特殊）

20250615

％

　

　

割増率    0%

価

20250615

　

　　普通作業員

R0114

管理費区分 無

％

％

25-22-01-0090-0

　　石工

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　軽油 　　

名称

称



積工 練石 雑割石

吊　　

1.000-00000020

　

量        1

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

L001010008
単位

名

構成比率 標準単価

規

名称（規格／条件）

m2
単

単-26号

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ
管理費区分 無

摘要

CB221830
歩掛適用年月

石積（張）

単価

単価適用年月

％

20250615

　　機能付き］

価

20250615

25-22-01-0090-0

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



％

管理費区分 無

積工 18-8-40（高炉）

1.000-00000020

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位

労務調整-超過-規制

胴込・裏込コンクリート

％吊　　

日高川町

格

１８－８－４０　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％以下　水ｾ

L001010008

　　

　

　　

県産品

単位

Z006702002

割増率    0%

％

　　運転手（特殊）

名

％

構成比率

　　機能付き］

標準単価

規

％

名称（規格／条件）

単

　材料構成比率

管理費区分 無

単-27号

割増率    0%

管理費区分 無

R0102

　　

管理費区分 無

R0114

摘要

Z002012010

CB221840
歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

ﾒﾝﾄ比60％以下

20250615

　　軽油

％

　機械構成比率

　

割増率    0%

　　

価

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

R0101

20250615

　

　　普通作業員

％

　

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

25-22-01-0090-0

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　特殊作業員

名称

称

　　生コンクリート

- 28 -



管理費区分 無

1.000-00000020

　　土木一般世話役

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

　　

１８－８－２５（２０）　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％

　　

県産品

単位

割増率    0%

名 コンクリート

％

構成比率 標準単価

規

％

名称（規格／条件）

単

　材料構成比率

単-28号

割増率    0%

管理費区分 無

CB240010

以下　水ｾﾒﾝﾄ比60％以下

R0102

　　

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

- 29 -

20250615

％

　

割増率    0%

Z002012001

価

R0101

20250615

　

　　普通作業員

％

25-22-01-0090-0

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　特殊作業員

名称

称

　　生コンクリート

R0125



CB240210

管理費区分 無

1.000-00000020

　　土木一般世話役

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位

型枠

労務調整-超過-規制

日高川町

格

R0133

　　

　　

単位

割増率    0%

名

％

構成比率 標準単価

規

名称（規格／条件）

m2
単

割増率    0%

　　

管理費区分 無

摘要

単-29号

　　普通作業員

歩掛適用年月

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

- 30 -

20250615

％

　

　　型枠工

割増率    0%

価

20250615

　

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

25-22-01-0090-0

数 

R0102

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

R0125



管理費区分 無

1.000-00000020

　　土木一般世話役

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

　　

１８－８－２５（２０）　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％

　　

県産品

単位

割増率    0%

名 コンクリート

％

構成比率 標準単価

規

- 31 -

％

名称（規格／条件）

単

　材料構成比率

割増率    0%

管理費区分 無

CB240010

以下　水ｾﾒﾝﾄ比60％以下

R0102

　　

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

20250615

％

　

割増率    0%

Z002012001

価

R0101

20250615

　

　　普通作業員

単-30号

％

25-22-01-0090-0

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　特殊作業員

名称

称

　　生コンクリート

R0125



CB240210

- 32 -

管理費区分 無

1.000-00000020

　　土木一般世話役

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位

型枠

労務調整-超過-規制

日高川町

格

R0133

　　

　　

単位

割増率    0%

名

％

構成比率 標準単価

規

名称（規格／条件）

m2
単

割増率    0%

　　

管理費区分 無

摘要

　　普通作業員

歩掛適用年月

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

20250615

％

　

　　型枠工

割増率    0%

価

20250615

　

単-31号

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

25-22-01-0090-0

数 

R0102

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

R0125



管理費区分 無

1.000-00000020

　　土木一般世話役

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用

労務調整-超過-規制

日高川町

格

１８－８－４０　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％以下　水ｾ

　　

　　

県産品

単位

単-32号

割増率    0%

名 コンクリート

％

構成比率 標準単価

規

％

名称（規格／条件）

単

　材料構成比率

割増率    0%

管理費区分 無

CB240010

R0102

　　

管理費区分 無

摘要

Z002012010

歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

ﾒﾝﾄ比60％以下

20250615

- 33 -

％

　

割増率    0%

価

R0101

20250615

　

　　普通作業員

％

25-22-01-0090-0

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　特殊作業員

名称

称

　　生コンクリート

R0125



CB240210

管理費区分 無

1.000-00000020

　　土木一般世話役

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位

型枠

労務調整-超過-規制

日高川町

格

R0133

　　

　　

単位

単-33号

割増率    0%

名

％

構成比率 標準単価

規

名称（規格／条件）

m2
単

割増率    0%

- 34 -

　　

管理費区分 無

摘要

　　普通作業員

歩掛適用年月

単価
標準単価

％

単価適用年月

　

20250615

％

　

　　型枠工

割増率    0%

価

20250615

　

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

25-22-01-0090-0

数 

R0102

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

R0125



ＳＤ３４５　Ｄ１３　　

1.000-00000020

鉄筋コンクリート用棒鋼

　

量        1

WB810010

単
位

鉄筋工

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日高川町

格

Z001102019

       1.03
加工・組立共　一般構造物　　

鉄筋工［市場単価］

- 35 -

       1

数量単位

ｔ

単価

名

金額

規

名称（規格／条件）

単
t

　
ZS3000004

式

管理費区分 無

SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

参考資料（1）
単価適用年月

20250615

ｔ

単-34号

価

       1

計

20250615

25-22-01-0090-0

数 

単価

諸雑費（まるめ）

Q001001002

名称

称
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