

委 託 設 計 書		町 長	公室長	教育長	課 長	副課長	調査精算	設計製図
年度工事番号	令和 7 年度							
工事名	中津小学校プール床改修設計業務							
工事箇所	日高郡日高川町 大字 船津 地内							303925
延長・幅員	() 延長 m 幅員 m 有効幅員 m							
事業名								
執行機関	日高川町							
路線・河川・橋梁 港湾等 名称								
工事日数	日							
備考								

設 計 概 要

[今回]

・実施設計（床改修）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式

既設床シート撤去	1 式
--------------------	-----

新設床シート設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 式
----------------------------------	-----

[前回]

工 事 総 括 表

費 目 金 額		摘 要	
工 事 費		前回請負額	円
		変更請負額	円
本工事費			
附帯工事費			
測量及び試験費			
用地費及び補償費			
機械器具費			
営繕費			
工事雑費			

日 高 川 町

総 括 情 報 表 2

	金 額		金 額		工事価格	消費税相当額	工事金額
事業費				業務価格			
工事費				業務価格計			
本工事費							
附帯工事費							
測量試験費							
用地・補償工事費							
()							
()							
()							
()							
()							
()							
()							

内 訳 書

工 種	種 別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額	摘 要
中津小学校プール床改修設計業務							
直 接 費							
	直 接 人 件 費	技師 C	人				
直 接 費 計							
間 接 費							
	諸 経 費						
	技 術 経 費						
	特 別 経 費						
間 接 費 計							
設 計 委 託 価 格							
消 費 税							
設 計 委 託 費 計							

・ 図面枚数 — 6 枚

○実施設計

・ 建築改修工事に係る業務人・日数

・ 設備改修工事に係る業務人・日数

・ 追加業務に係る業務人・日数

合 計 = 業務人・日数

建築物の類型（告示別添二による建築物の類型）

告示第98号（別添二）P12

建築物の類型	建築物の用途等	
	第1類（標準的なもの）	第2類（複雑な設計等を必要とするもの）
一 物流施設	車庫、倉庫、立体駐車場等	立体倉庫、物流ターミナル等
二 生産施設	組立工場等	化学工場、薬品工場、食品工場、 特殊設備を付帯する工場等
三 運動施設	体育館、武道館、スポーツジム等	屋内プール、スタジアム等
四 業務施設	事務所等	銀行、本社ビル、庁舎等
五 商業施設	店舗、料理店、スーパーマーケット等	百貨店、ショッピングセンター、ショールーム等
六 共同住宅	公営住宅、社宅、賃貸協同住宅、寄宿舍等	—
七 教育施設	幼稚園、小学校、中学校、工学校等	—
八 専門的教育・研究施設	大学、専門学校等	大学（実験施設等を有するもの）、 専門学校（実験施設等を有するもの）、 研究所等
九 宿泊施設	ホテル、旅館等	ホテル（宴会場等を有するもの）、 保養所等
十 医療施設	病院、診療所等	総合病院等
十一 福祉・厚生施設	保育所、老人ホーム、老人保健施設、 リハビリセンター、多機能福祉施設等	—
十二 文化・交流・公益施設	公民館、集会所、 コミュニティセンター等	映画館、劇場、美術館、博物館、図書館 研究所、警察署、消防署等
十三 戸建住宅（詳細設計及び構造計算を必要とするもの）	戸建住宅	—
十四 戸建住宅（詳細設計を必要とするもの）	戸建住宅	—
十五 その他の戸建住宅	戸建住宅	—

（注） 1 社寺、教会堂、茶室等の特殊な建築物及び複数の類型の混在する建築物は、本表には含まれない。
2 第1類は、標準的な設計等の建築物が通常想定される用途を、第2類は、複雑な設計等が必要とされる建築物が通常想定される用途を記載
しているものであり、略算方法による算定にあたっては、設計等の内容に応じて適切な区分を適用すること。

※建築工事

[illegible]

※建築工事(追加業務)

[illegible]