
鏡(金抜き指定)

                          日高川町

令和７年度　更新防災　測試　第2号                           

参考資料
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日高川町江川地内

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

25-22-01-0080-0

町道下江川今井田線1号橋橋梁補修設計業務　委託業務設計書

1頁



　



鏡(積算情報)

2頁

- 2 -

合             材

積算時想定業務期間

燃             料

週　休　２　日　補　正　の 基 準 日

設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

業務
  2025年 6月 3日

港   湾   石   材

適       用       工      種

　　施　工　地　区　　

  2025年 6月 3日

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号

       （係数ランク  1 ）

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

日高川町出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

生     コ      ン

地　　区

  2025年 6月 3日

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

25-22-01-0080-0

御坊

25-22-01-0080-0

歩　  掛　  適　  用　  年　  月
単    価    適    用    年    月

積　算　情　報



鏡(業務概要一覧表)

3

7

業務概要一覧表

L=3.30m W=2.20m

日高川町江川地内

6

測量及び試験費

下江川今井田線1号橋
水系・路河川名事業種別

No

2
業

町道下江川今井田線

橋梁補修設計(RC桁橋L=3.30m)：1橋

町道下江川今井田線1号橋橋梁補修設計業務

- 3 -

変　　更

工事箇所
更新防災

3頁

1

要

務

費　　目

4
概

25-22-01-0080-0

当　　初

橋梁名等

令和７年度　更新防災　測試　第2号

5



諸経費情報

地質調査業務（一般)

- 4 -

しない　      35％

しない　      35％

測量業務

諸経費率 しない　

設計業務

しない　

その他原価の割合   (α)

日高川町

委託先

地質調査業務（解析） しない　      35％

測量業務（竣工平面図） 諸経費率

一般管理費等の割合(β)

しない　

一般管理費等の割合(β)

諸経費情報

しない　      35％

建設コンサルタント

25-22-01-0080-0

その他原価の割合   (α)

諸経費率



設計内訳書

　　打合せ等

式

単位
橋梁設計

　　　

土木設計業務

式

数量

　　　下江川今井田線1号橋

金額増減

業務名

　　　

        1

町道下江川今井田線1号橋橋梁補修設計業務

        1

式

P1

日高川町

　　　

L=3.3m

　　補修設計

式

　共通（設計業務）

　

        1　　
　　

項　目

　　　

　　　

　　

単-1号

項目・工種・種別・細別

        1

        1
　

25-22-01-0080-0

業　種令和７年度　更新防災　測試　第2号                           

        1

当　初

区分：概略設計、予備

P1

式

　

　　　打合せ

        1

　橋梁補修設計

単価 数量増減

　　

　

規格 摘要

業務

        1

　直接経費

式
　　　電子成果品作成費（設計）
　　

　

　

直接経費

- 1 -

        1

式

橋梁設計

式

        1

　　電子成果品作成費

式

式

        1
共通

式

設計内訳書

　　

単-2号

設計又は詳細設計

        1

金額

　　　



式

単-3号

単位

土木設計業務

式

数量 金額増減

業務名

P2

町道下江川今井田線1号橋橋梁補修設計業務

        1

式

日高川町

式

　　　
直接原価

        1

消費税相当額

項　目
項目・工種・種別・細別

　　　

        1

25-22-01-0080-0

業　種

　　　調査経費

令和７年度　更新防災　測試　第2号                           

- 2 -

設計業務価格

　　

        1

当　初

　　

式

        1

単価 数量増減
直接経費

規格 摘要

        1

業務原価

一般管理費等

式

式

        1

式

        1

　　調査経費

式

設計内訳書

        1

業務費計

金額

その他原価



諸経費計算書

その他原価の割合(α)

一般管理費等の割合(β)

非対象額

竣工平面図作成の諸経費（計算値）

諸経費計算書

諸経費（計算額）

一般管理費等計上額その他原価

一般管理費等計上額

直接原価

直接原価

一般調査業務

諸経費（計算額）

                                日高川町

諸経費計上額

調整額

その他原価計上額

純調査費（直接調査費及び間接調査費）

管理費区分９・I（成果検定費等）

業務名

竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）

諸経費計上額

その他原価

その他原価の割合(α)

非対象額

竣工平面図作成の諸経費率

直接測量費

諸経費率

その他原価計上額

一般管理費対象額

項目

諸経費率

- 1 -

対象額

調整額

その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）

調整業務計上額

対象額

調整業務計上額

項目

管理費区分９・I（諸経費の非対象）

金額・率（％）

一般管理費対象額

金額・率（％）

地質調査業務
測量業務

一般管理費等の割合(β)

その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）



地質調査業務

）

諸経費計算書

一般管理費対象額

直接人件費

一般管理費対象額

一般管理費等計上額 一般管理費等計上額

一般管理費等（計算値）

令和７年度　更新防災　測試　第2号                       

（直接経費

その他原価の割合(α)

（　当　初　）

管理費区分９・I (一般管理費等の非対象)

                                日高川町- 2 -

業務名

直接原価

その他原価の割合(α)

非対象額（－）

解析調査業務

一般管理費等の割合(β)

（直接経費

設計業務

非対象額（－）

直接原価

項目

その他原価計上額

調整額

その他原価計上額

項目

一般管理費等（計算値）

調整額

）

金額・率（％）

建設コンサルタント

金額・率（％）

2025年度

管理費区分９・I (一般管理費等の非対象)

直接人件費

一般管理費等の割合(β)



単価表

数量計算

       1

WYB00019

下江川今井田線1号橋

1.000-00000020

       1

量

現地調査

       1

図面作成

報告書作成

式

単

施工計画

位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

工法検討含む

WYB00025

単価

WYB00020

日高川町

格

WYB00023

式

  

       1

単-1号

       1

概算工事費算出

補修設計

数量単位

計

1次単価表

       1

単価

名

金額

管理費区分 無

25-22-01-0080-0

式

規

       1

名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

WYB00024
管理費区分 無

式

式

L=3.3m

管理費区分 無

       1

設計計画

管理費区分 無

式

摘要

管理費区分 無

歩掛適用年月 20250603

WYB00022

式

式

単価適用年月

- 1 -

価

赤黄ﾁｪｯｸ含む

       1

管理費区分 無

式

現地踏査含む

数

管理費区分 無

 

WYB00017

WYB00018
       1

名称

称

WYB00021

式
照査

20250603



業務

打合せ

1.000-00000020

量        1

1回

単

打合せ

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

  

数量単位

1次単価表

業務

単価

名

金額

25-22-01-0080-0

規

名称（規格／条件）

単

WYB00058

- 2 -

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月 20250603
単価適用年月

価

単-2号

計

数 

単価

       1

名称

称

20250603



       1

一軸圧縮試験

管理費区分 L

1.000-00000020

WYB00029

       1

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

はつり調査

箇所

日高川町

格

- 3 -

  

       1

WYB00027

       1
中性化試験

管理費区分 L

WYB00026
数量単位

1次単価表

単価

名

塩分濃度試験

金額

調査経費

25-22-01-0080-0

規

管理費区分 L

名称（規格／条件）

単

WYB00030

摘要

WYB00028

歩掛適用年月 20250603

鉄筋探査

式

単価適用年月

計

単価

試料

価

管理費区分 L

       1

WYB00031

修復含む

単-3号

箇所

数

試料

 

管理費区分 L

閉塞含む

管理費区分 L

4スライス

       1
箇所

名称
コア採取

称

試料

20250603



- 4 -

人

　

　

1.000-00000020

量        1

技師（B）

単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

人

計

割増率    0%

技師（A）

単-4号

数量単位

　　

単価

名

主任技師（設計）
金額

25-22-01-0080-0

規

設計計画

　　
名称（規格／条件）

　　

単

管理費区分 無
R0402

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

20250603

参考資料（1）
WYB00017

式

単価適用年月

　

R0403

割増率    0%

価

管理費区分 無

数 

R0404

人

単価

名称

称

20250603



人
R0404

R0405

　

　

1.000-00000020

量

現地調査

       1

R0406

単

R0403

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

人
割増率    0%

単-5号

現地踏査含む

数量単位

　　

WYB00018

単価

名

金額

25-22-01-0080-0

規

　　技師（A）
名称（規格／条件）

　　

単

　

管理費区分 無

単価

摘要

管理費区分 無

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

　　

20250603

参考資料（1）

式

単価適用年月

　
割増率    0%

技術員

価

技師（B）

管理費区分 無

人

- 5 -

数

技師（C）

割増率    0%

 

人

名称

称

計

20250603



人

WYB00019

技術員

　

　

1.000-00000020

量        1

技師（B）

単

管理費区分 無

位

計

労務調整-超過-規制

日高川町

格

　　

人
割増率    0%

技師（A）

数量

R0406

単位

補修設計

　　

単価

名

主任技師（設計）

人

金額

25-22-01-0080-0

規

　　

割増率    0%

名称（規格／条件）

　　

単

　

管理費区分 無
R0402

摘要

- 6 -

管理費区分 無

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

　　

20250603

参考資料（1）

式

単価適用年月

　

R0403

単価

割増率    0%

価

管理費区分 無

単-6号

R0405
人

技師（C）

数

割増率    0%

 
工法検討含む

R0404

人

名称

称

　

20250603



人

　

1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

- 7 -

数量単位

　　

単価

名

金額

技術員

25-22-01-0080-0

規

　　
名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

摘要
R0405

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

20250603

計

参考資料（1）

式

単価適用年月

　
割増率    0%

R0406

価

単-7号 WYB00020

単価

数 
図面作成

技師（C）
人

名称

称

20250603



人

　

1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

数量単位

　　

単価

名

金額

技術員

25-22-01-0080-0

規

　　
名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

摘要
R0405

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単-8号
20250603

計

参考資料（1）

式

単価適用年月

　
割増率    0%

R0406

価

単価

数
数量計算

 

WYB00021

- 8 -

技師（C）
人

名称

称

20250603



人

　

　

1.000-00000020

量        1
単
位

施工計画

労務調整-超過-規制

日高川町

格

人

計

割増率    0%

数量単位

　　

単価

名

単-9号

金額

25-22-01-0080-0

規

　　
名称（規格／条件）

　　

単

WYB00022

管理費区分 無

摘要

R0406

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

20250603

技師（B）

参考資料（1）

式

- 9 -

単価適用年月

　
割増率    0%

技術員

R0404

価

技師（C）

管理費区分 無

数 

R0405

人

単価

名称

称

20250603



人

　

1.000-00000020

WYB00023

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

単-10号

数量単位

　　

単価

- 10 -

名

金額

技術員

25-22-01-0080-0

規

　　
名称（規格／条件）

単

管理費区分 無

摘要
R0405

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

20250603

計

参考資料（1）

式

単価適用年月

　
割増率    0%

R0406

価

単価

数 

技師（C）
人

名称

概算工事費算出
称

20250603



人
R0404

R0405

　

　

1.000-00000020

量        1
単

R0403

位

照査

労務調整-超過-規制

日高川町

格

人

計

WYB00024

割増率    0%

単-11号

数量単位

　　

単価

名

金額

25-22-01-0080-0

規

　　技師（A）
名称（規格／条件）

　　

単
赤黄ﾁｪｯｸ含む

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

- 11 -

20250603

参考資料（1）

式

単価適用年月

　
割増率    0%

価

技師（B）

管理費区分 無

数

技師（C）

 

人

単価

名称

称

20250603



人
R0404

R0405

　

　

1.000-00000020

量        1

R0406

単

R0403

位

労務調整-超過-規制

日高川町

格

人
割増率    0%

数量単位

　　

単価

名

金額

25-22-01-0080-0

規

　　技師（A）
名称（規格／条件）

　　

単

　

管理費区分 無

単価

摘要

管理費区分 無

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

WYB00025

　　

20250603

参考資料（1）

式

単価適用年月

　
割増率    0%

技術員

価

報告書作成

単-12号

技師（B）

管理費区分 無

人

数

技師（C）

割増率    0%

 

- 12 -

人

名称

称

計

20250603



人

打合せ

　

　

1.000-00000020

量        1

技師（B）

単
1回 位

労務調整-超過-規制

- 13 -
日高川町

格

人

計

割増率    0%

技師（A）

数量単位

　　

WYB00058

業務

単価

名

主任技師（設計）
金額

25-22-01-0080-0

規

　　
名称（規格／条件）

　　

単

管理費区分 無
R0402

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

20250603

参考資料（1）
単価適用年月

　

R0403

割増率    0%

価

単-13号

管理費区分 無

数 

R0404

人

単価

名称

称

20250603


