

入札公告の訂正

本工事に係る入札公告については、下記のとおり訂正する。

令和 8 年 8 月 1 4 日

日高川町長 久留米 啓史

公告番号：公告第 08-0037 号

公 告 日：令和 8 年 8 月 1 0 日

工事名称：町道和佐栗屋谷線舗装工事

新旧対照表

修正後	修正前
入札に関する資料 特記仕様書【R08 防災安全 6-2】.pdf 条件明示書 (10)その他 2 週休 2 日対象工事 ・ <u>本工事は、発注者指定型週休 2 日対象工事で、週休 2 日工事実施要領（和歌山県）により「完全週休 2 日（土日）」の達成に取り組むものとする。また、「完全週休 2 日（土日）」の取組を行うことが困難な場合においても「月単位の週休 2 日」の取り組みは必須とする。</u> ・ <u>本工事は週休 2 日工事の達成状況による金額変更は行わない。</u> ・ <u>週休 2 日工事の実施状況を毎月提出すること。</u>	入札に関する資料 特記仕様書【R08 防災安全 6-2】.pdf 条件明示書 (10)その他 2 完全週休 2 日対象工事 <u>週休二日工事実施要領（和歌山県）により「完全週休二日（土日）」に取り組むことを指定する。</u>

公告番号：公告第 08-0044 号
公 告 日：令和 8 年 8 月 1 0 日
工事名称：町道伊藤川藤野川線災害防除工事

新旧対照表

修正後	修正前
入札に関する資料 特記仕様書【R08 緊自災 07】.pdf 条件明示書 (10)その他 2 週休 2 日対象工事 ・本工事は、発注者指定型週休 2 日 対象工事で、週休 2 日工事実施要領 (和歌山県)により「完全週休 2 日 (土日)」の達成に取り組むものとす る。また、「完全週休 2 日(土日)」の 取組を行うことが困難な場合におい ても「月単位の週休 2 日」の取組み は必須とする。 ・本工事は週休 2 日工事の達成状況 による金額変更は行わない。 ・週休 2 日工事の実施状況を毎月提 出すること。	入札に関する資料 特記仕様書【R08 緊自災 07】.pdf 条件明示書 (10)その他 2 週休 2 日対象工事 週休 2 日工事実施要領(和歌山県)に より「完全週休二 2 日(土日)」にに 取り組むことを指定する。

備考

訂正箇所は、下線が引かれた部分である。
現在の公告文は、訂正箇所を修正したものに差し替え済み。