
鏡(金抜き指定)

令和7年度　道整備　第2号-5                                  

                          日高川町

参考資料
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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

25-22-01-0354-0

町道伊藤川藤野川線道路改良工事　実施設計書

1頁



鏡(積算情報)

2頁
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合             材

25-22-01-0354-0

御坊

道路改良工事

燃             料

週　休　２　日　補　正　の 基 準 日

設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

港   湾   石   材

  2025年12月15日

25-22-01-0354-0

適       用       工      種

　　施　工　地　区　　
  2025年12月15日

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

御坊

日高川町

御坊

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

積算時想定工事期間

生     コ      ン

  2025年12月15日

地　　区

一般土木適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

御坊

歩　  掛　  適　  用　  年　  月
単    価    適    用    年    月

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

25-22-01-0354-0

道路改良工事

掘削……330m3

水系・路河川名
日高川町　伊藤川　地内

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工(厚10cm)……76㎡

事業種別

No

2

令和7年度　道整備　第2号-5

現場吹付法枠工(梁断面300mm×300mm)……287㎡

工事概要一覧表
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変　　更

工事箇所

　　　　　

町道伊藤川藤野川線道路改良工事

3頁

1

要

L=70m  W=5.00(4.00)m

伊藤川藤野川線

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

25-22-01-0354-0

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

2026/03

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

日高川町

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

３５％を超えるもの もしくは 対象外

しない

諸経費情報

除雪工事補正

財団法人等の補正

しない

月単位の週休２日

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

- 1 -

用地費及び補償費

25-22-01-0354-0

本工事

請　　　  　 　　負

請負対象額

(消費税等を含む）

工事費

営繕費

消費税等相当額

機械器具費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

附帯工事費

測量及び試験費

工事雑費

応急工事費

工　事　価　格



　



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

　　法面整形工

　法面工

単位

　　　

m2

式

週休有

m3

25-22-01-0354-0

      330

数量

週休有

      330

　　

m3

式

m3

　　　

式

　　　整地

        1

道路新設･改築

m3

作業区分残土受入れ地

        1

単-2号

日高川町

　　　
週休有

　

        1　　

土質軟岩

　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　
　　

主たる工種

      330

式

単-1号

工事区分

　

　　　土砂等運搬

　　　法面整形(切土部)

      330

週休有

        1

道路改良

　道路土工

施工地域
金額増減

土量50,000m3未満

週休有

式

　　流用土運搬工

岩I

　

        1

　　　掘削

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

土質軟岩;施工方法片

　　法面吹付工
　　

　　　

切掘削

事業区分

単-3号

令和7年度　道整備　第2号-5                                  

での処理

　

　　

式

- 1 -

      160

土質破砕岩;作業内容

        1

補正無し

　　

単-4号

        1

道路改良工事
町道伊藤川藤野川線道路改良工事

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

摘要
道路改良

　　掘削工

設計内訳書

　　　

金額

単-5号

式

　　　

現場制約無し;土質軟



当　初

単位

　共通仮設費（率計上）

式

25-22-01-0354-0

数量

工事価格
式

　現場管理費

　　　

式

        1

道路新設･改築

単-8号

       48

式

単-7号

　

　　　吹付枠

日高川町

　　法枠工
　　　

        1　　

週休有

　　

　一般管理費等

2000×H2000;中詰材種

付厚厚10cm

　　　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

        1

　

　　　

週休有

        1

　　　

付厚厚10cm

　

直接工事費

施工地域
金額増減

類ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付

- 2 -

        1

      287

　

　

単価 数量増減

純工事費

工事名

規格

ｾﾒﾝﾄ種類普通ｾﾒﾝﾄ;吹

        1
式

事業区分

m2

令和7年度　道整備　第2号-5                                  

法枠規格F300×300--B

共通仮設

式

週休有
m2

工事原価

        1

補正無し

式

       28

ｾﾒﾝﾄ種類普通ｾﾒﾝﾄ;吹

        1

道路改良工事

　　　

町道伊藤川藤野川線道路改良工事

単-6号

摘要
道路改良

m2

式

設計内訳書

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(吹付枠下部)

        1

金額

　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(小段部)



当　初

単位

25-22-01-0354-0

数量

道路新設･改築

        1

日高川町
- 3 -

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分 施工地域

金額増減

式

共通仮設

        1

単価 数量増減

工事名

規格

事業区分令和7年度　道整備　第2号-5                                  
補正無し
道路改良工事

工事費計

町道伊藤川藤野川線道路改良工事
摘要

消費税相当額

設計内訳書

金額

式



　



単価表

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

量

掘削

       1

去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：

単
位

20251215

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

  

単-1号
20251215

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

名

金額

規

規格／条件
掘削

単

m3
土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除

管理費区分 無

摘要

m3

単価適用年月日

- 1 -

価

計

数 

単価

       1

名称

称
土質軟岩;施工方法片切掘削

CB210100



歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

量

積込(ﾙｰｽﾞ)

       1
単
位

20251215

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

  

積込（ルーズ）

20251215

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

名

金額

規

土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未満
規格／条件

単

m3

- 2 -

管理費区分 無

摘要

m3

単価適用年月日

土質破砕岩;作業内容土量50,000m3未満

CB210020

価

単-2号

計

：

数 

単価

       1

名称

称



法面整形(切土部)

現場制約無し;土質軟岩I

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

量

法面整形

       1
単
位

20251215

日高川町

格

- 3 -

00.00%-00.00%-1.0000 有

  

20251215

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

名

金額

規

規格／条件

m2
単

管理費区分 無土質＝軟岩I：費用の内訳＝全ての費用：

摘要

単価適用年月日

価

計

単-3号

m2
CB220010

数

整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：

 

単価

       1

名称

称



区間無）＝15.5km以下：

単価

- 4 -

積級　良好　供用日　　】

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

量土質軟岩【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日        1
単
位

20251215

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

  

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝軟岩：D

単-4号
20251215

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

ID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID

名

　　】

金額

規

規格／条件

単

m3 管理費区分 無

計

摘要

m3

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

CB210110

土砂等運搬

価
数 

       1

名称

称



歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

量        1
単
位

20251215

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

  

単-5号
20251215

数量単位

作業区分残土受入れ地での処理

労務等調整

1次単価表

単価

名

金額

規

規格／条件

単

作業区分＝残土受入れ地での処理：
m3 管理費区分 無

摘要

整地 m3

単価適用年月日

価

CB210610

計

- 5 -

数 

単価

       1

名称

称

整地



歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

量        1

満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内

単
位

20251215

吹付の場合の補正＝無：

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(吹付枠下部)
  

20251215

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

名

金額
WB810820

ｾﾒﾝﾄ種類普通ｾﾒﾝﾄ;吹付厚厚10cm規

規格／条件

m2
単

コンクリート吹付工
管理費区分 無

摘要

- 6 -

単価適用年月日

価

単-6号

計

m2

数 

単価

吹付厚＝10cm：施工規模＝250m2以上500m2未

       1

名称

称



歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

量        1

満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内

単
位

20251215

吹付の場合の補正＝無：

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

  

- 7 -

20251215

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

名

金額
WB810820

ｾﾒﾝﾄ種類普通ｾﾒﾝﾄ;吹付厚厚10cm規

規格／条件

m2
単

コンクリート吹付工
管理費区分 無

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(小段部)

摘要

単価適用年月日

価

計

単-7号

m2

数 

単価

吹付厚＝10cm：施工規模＝250m2以上500m2未

       1

名称

称



吹付枠

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

吹付厚＝10cm：施工規模＝250m2以上500m2未

要としない場合の補正＝有：

量
単
位

WB810820

   1,000

20251215

管理費区分 無

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

  

20251215

数量単位

労務等調整

ラス張工［市場単価］

1次単価表

単価

名

金額

吹付の場合の補正＝有：

規

     708

法枠規格F300×300--B2000×H2000;中詰材種類ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付

規格／条件

m2
単

WB811120
管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

WB811110
m

単-8号 単価適用年月日

吹付枠工［市場単価］

コンクリート吹付工

規格・仕様＝梁断面 300×300：施工規模＝2

価

満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内

計

50m以上500m未満：

m2

m2
   1,000

数 

単価

- 8 -

名称

称

     975

施工規模＝250m2以上500m2未満：法面清掃必



管理費区分 無

Z006702002

％

管理費区分 無

歩掛適用年月日

　　

25-22-01-0354-0

　労務構成比率

量

掘削

管理費区分 無

       1
単

％

位

　　大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油

20251215

R0101

　　軽油

％

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

　　

　　

20251215

単位

労務等調整

割増率    0%

％

　　運転手（特殊）

名

単-9号

％

構成比率 標準単価

規

％

M000202090

規格／条件

単

　材料構成比率

管理費区分 無

割増率    0%

管理費区分 無

質量１３００ｋｇ級

ｍ３

　　

管理費区分 無

R0114

摘要

　　普通作業員

　機械構成比率

m3

　　圧式］

　

　　騒音型］

単価
標準単価

単価適用年月日

％

- 9 -

　

％

　

割増率    0%

価

　

CB210100

％

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

数 

R0102

参考資料（1）（施工パッケージ）

M000604006

　　特殊作業員

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

名称

称
軟岩 片切掘削 無し 無し



　　軽油

　　バックホウ（クローラ型）［標準型］

CB210020
歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

％

　労務構成比率

量        1
単

％

位

20251215

日高川町

格

管理費区分 無

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-10号

　　

20251215

　材料構成比率

％

単位

労務等調整

割増率    0%

- 10 -

　機械構成比率

名

８ｍ３

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

規格／条件

単

　

管理費区分 無

摘要

　　運転手（特殊）

積込（ルーズ） m3

単価
標準単価

単価適用年月日

％

　　

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．

％

　

M000202142

破砕岩 土量50,000m3未満

％

価
数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

R0114



管理費区分 無

Z006702002

％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　　

管理費区分 無

歩掛適用年月日

　　

25-22-01-0354-0

　労務構成比率

量

管理費区分 無

       1
単

％

位

CB220010 20251215

　　軽油

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

　　

　　バックホウ（クローラ）［標準］

単-11号

　　

20251215

切土部 無し 軟岩I 全ての費用

単位

労務等調整

割増率    0%

％

　　運転手（特殊）

名

％

構成比率 標準単価

規

％

規格／条件

m2
単

　材料構成比率

割増率    0%

管理費区分 無

R0102

　　

　

管理費区分 無

R0114

摘要

　機械構成比率

法面整形

　

- 11 -

単価
標準単価

単価適用年月日

％

　

％

　

L001010007

割増率    0%

価

　

　　普通作業員

％

数 

　　土木一般世話役 R0125

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



　　軽油

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　【タイヤ損耗費】

１０ｔ積級

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

％

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩 無し　15.5km以下

　労務構成比率

量        1
単

％

位

　　］

20251215

日高川町

格

管理費区分 無

00.00%-00.00%-1.0000 有

　　

【１０ｔ積級　良好　供用日　　】

20251215

　材料構成比率

％

単位

労務等調整

割増率    0%

　機械構成比率

名

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

規格／条件

R0115

単

　

M000301005

管理費区分 無

摘要

　　運転手（一般）

m3

単価
標準単価

単価適用年月日

％

　　

％

　

％

土砂等運搬

価

単-12号 CB210110

数 

- 12 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称



　　軽油

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

％

　労務構成比率

量

L001010007

       1
単

％

位

20251215

- 13 -
日高川町

格

管理費区分 無

00.00%-00.00%-1.0000 有

　　

20251215

　材料構成比率

％

単位

労務等調整

割増率    0%

　機械構成比率

名

Z006702002

構成比率 標準単価

規

管理費区分 無

規格／条件

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　　

単

　

管理費区分 無

摘要

整地

　　運転手（特殊）

CB210610

m3

単価
標準単価

単価適用年月日

％

　　

％

　

　

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

単-13号

数 
残土受入れ地での処理

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

称

R0114



単価

ZZ1

WB810820

法面工（コンクリート吹付）

歩掛適用年月日

10cm 250m2以上500m2未満 無 無

25-22-01-0354-0

　

量        1
単
位

ZS3000004

20251215

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-14号

Z1

20251215

数量単位

       1

労務等調整

単価

名

金額

- 14 -

規

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

計

摘要
Q001404001

管理費区分 無

単価適用年月日

参考資料（1）

コンクリート吹付工

厚１０ｃｍ　　

価

ｍ２

数 

式

       1

名称

称

諸雑費（まるめ）



単価

ZZ1

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

　

量
単
位

ZS3000004

20251215

日高川町

Q001434001

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-15号

Z1

20251215

数量単位

       1

労務等調整

単価

名

金額

規

     100

　　
規格／条件

m2
単

管理費区分 無
ラス張工

計

摘要

250m2以上500m2未満 有

管理費区分 無

単価適用年月日

参考資料（1）

- 15 -

WB811120

価     100

ｍ２

数 

式

名称

ラス張工［市場単価］
称

諸雑費（まるめ）



単価

ZZ1

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

m

量
単

梁断面　３００×３００　　

位

ｍ

ZS3000004

20251215

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

Z1

20251215

数量単位

       1

労務等調整

単価

名

梁断面 300×300 250m以上500m未満

金額

規

WB811110

     100

規格／条件

単

管理費区分 無

計

摘要

管理費区分 無

単価適用年月日

参考資料（1）
単-16号

吹付枠工（モルタル・コンクリート） Q001440003

価

- 16 -

     100

吹付枠工［市場単価］
数 

式

名称

称

県産品

諸雑費（まるめ）



単価

ZZ1

WB810820

法面工（コンクリート吹付）

- 17 -

歩掛適用年月日

25-22-01-0354-0

　

量        1
単
位

ZS3000004

20251215

日高川町

格

00.00%-00.00%-1.0000 有

Z1

20251215

数量単位

       1

労務等調整

単価

10cm 250m2以上500m2未満 無 有

名

金額

規

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

計

摘要
Q001404001

管理費区分 無

単価適用年月日

参考資料（1）

コンクリート吹付工

厚１０ｃｍ　　

単-17号

価

ｍ２

数 

式

       1

名称

称

諸雑費（まるめ）
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