
日高川町長   殿

令和７年度

  【  工  事  設  計  書  】

工事名： 旧子十浦小学校解体工事
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令和 7 年   月    日

場所

種別

概要 01 校舎棟・食堂棟・普通教室棟・渡り廊下の解体工事

02 上記による屋内運動場棟切離し部の改修工事

03 上記による電気設備工事及び機械設備工事

04 外構撤去を含む外構整備工事

：

：

：

：

：

：

円1：設計工事金額

2：工事概要一覧

和歌山県日高郡日高川町大字三十木  地内

解体工事及び棟切離しによる改修工事
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Ａ 直接工事費

Ａ1 渡り廊下解体工事 1.0 式

Ａ2 食堂棟解体工事 1.0 式

Ａ3 普通教室棟解体工事 1.0 式

Ａ4 校舎棟解体工事 1.0 式

Ａ5 校舎棟切離部改修工事 1.0 式

Ａ6 外構解体工事 1.0 式

Ａ7 屋外整備工事 1.0 式

Ａ8 電気設備工事(撤去関連) 1.0 式

Ａ9 機械設備工事(撤去関連) 1.0 式

直接工事費

Ｂ 共通仮設費 1.0 式

純工事費

Ｃ 現場管理費 1.0 式

工事原価

Ｄ 一般管理費 1.0 式

Ｅ 工事価格 1.0 式

Ｆ 消費税相当額 1.0 式

Ｇ 工事費総合計 1.0 式

木造平家  　延床面積: 74.68㎡

単価 金額 備考

ＲＣ造２階　延床面積:614.14㎡

名称番号 摘要 数量 単位

鉄骨造平家　延床面積: 58.00㎡

鉄骨造平家　延床面積:121.60㎡
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Ａ1 渡り廊下解体工事

1 解体撤去工事 1.0 式

2 発生材処理 1.0 式

Ａ1．渡り廊下解体工事 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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1 解体撤去工事

渡り廊下上屋解体 鉄骨造平家　人力･機械併用 集積共 58.0 ｍ2

*  (軸組鉄骨) 　　　　　　　　　　　　　 <2.85t>

*  (屋根折版)(役物含む) ﾖﾄﾞﾙｰﾌ66ﾀｲﾌﾟ t=0.6(GL鋼板)<75.7㎡>

*  (外壁折版)(役物含む) ﾖﾄﾞﾙｰﾌ66ﾀｲﾌﾟ t=0.6(GL鋼板)<24.6㎡>

*  (軒樋) 塩ﾋﾞ角 w120*h100          <30.0ｍ>

*  (竪樋) 塩ﾋﾞφ60　　　　　　　　　<11.1ｍ>　　

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用　鉄筋切断共 1.9 ｍ3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし(無筋) 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 0.5 ｍ3

埋め戻し 搬入土(山砂の類)　敷き均し転圧共 2.4 ｍ3

1 解体撤去工事 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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2 発生材処理

【積込み】

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積み込み 機械  (ﾓﾙﾀﾙ等含む) 2.4 ｍ3

内装材､積み込み 機械  (ﾓﾙﾀﾙ等含む) 0.02 ｍ3

【運搬】

発生材運搬 がれき類　DID区間有り 2.4 ｍ3

発生材運搬 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ　積込共　DID区間有り 2.9 ｔ

発生材運搬 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　積込共　DID区間有り 0.16 ｔ

発生材運搬 金属類(鉄くず)　積込共　DID区間有り 0.68 ｔ

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 0.02 ｍ3

【処分】

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)　ﾓﾙﾀﾙ等含む 5.6 ｔ

発生材処分費 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ(H2)　(有価) 2.9 ｔ

発生材処分費 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ(H2)　(有価) 0.16 ｔ

発生材処分費 金属類(鉄くず)  ﾍﾋﾞｰ(H2) (有価)  0.68 ｔ

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.02 ｍ3

2 発生材処理 計

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考
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Ａ2 食堂棟解体工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 解体撤去工事 1.0 式

3 発生材処理 1.0 式

Ａ2．食堂棟解体工事 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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1 直接仮設工事

建地幅 600mm　手摺先行方式 高さ10m未満

くさび緊結式足場 (期間:30日) 運搬費共 203.0 ｍ2

防音ｼｰﾄ張り (期間:30日) 運搬費共 203.0 ｍ2

1 直接仮設工事 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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2 解体撤去工事

鉄骨造平家建上屋解体 (外装,ALC含む)人力･機械併用 集積共 122.0

*  (本体鉄骨) (食堂)　             <4.6t>

*  (本体鉄骨) (給食室)             <3.6t>

*  (外壁ALC版) t=100　　　        　<151㎡>

*  (開口補強ｱﾝｸﾞﾙ) L-100*100*7          <0.47t>

*  (開口補強ｱﾝｸﾞﾙ) L-65*65*6            <0.98t>

*  (屋根横葺き) t=0.4 GL鋼板(段葺き) <164㎡>

(事務所程度)

内部造作材撤去 内装雑材を含む 人力･機械併用 集積共 122.0

ａ 厨房機器類撤去 (別紙明細)　集積共 1.0

ｂ 備品撤去 (別紙明細)　集積共 1.0

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用  鉄筋切断共 22.4

捨ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし(無筋) 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 1.8

ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし(無筋) 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 75.5

土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 16.7

土間割栗石撤去 14.2

埋め戻し 搬入土(山砂の類)　敷き均し転圧共 112.0

2 解体撤去工事 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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（別紙明細）

ａ 厨房機器類撤去

①ﾚﾝｼﾞ w600*d550*h920 1.0 台

②三槽ｼﾝｸ w1,800*d600*h820 1.0 台

③保温機 w500*d600*h1,720 1.0 台

④冷蔵庫 w1,200*d800*h1,800 1.0 台

⑤一槽ｼﾝｸ w900*d700*h800 1.0 台

⑥ﾌﾗｲﾔｰ w550*d600*h800 1.0 台

⑦麺茹機 w600*d600*h800 1.0 台

⑧三ツ口ｶﾞｽｺﾝﾛ w900*d600*h800 1.0 台

⑨調理釜1 700φ*h450(器具本体) 1.0 台

⑨調理釜1ｺﾝ支柱 200角*h300 3.0 本

⑩調理釜2 750φ*h700(鋼製脚共) 1.0 台

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考
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（別紙明細）

b 備品撤去

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｱﾙﾐ製可動式 w3,200*d2,230*t50 1.0 ｹ所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ w1,200*h900 1.0 枚

給食室用雑品(食品庫) (約0.2m3程度) 1.0 式

鋼製ﾛｯｶｰ w450*d500*h1,800 1.0 台

鋼製折ﾀﾀﾐｲｽ 12.0 ケ

消火器 ABC粉末10形 2.0 本

食堂ﾃｰﾌﾞﾙ 木製 w2,100*d750*h700 4.0 台

扇風機 (天井取付型) 4.0 台

布ｶｰﾃﾝ (2/AD) w1,700*h2,200 1.0 枚

布ｶｰﾃﾝ (4/AW) w1,400*h1,500 1.0 枚

布ｶｰﾃﾝ (5/AW) w2,080*h1,500 2.0 枚

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考
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3 発生材処理

【積込み】

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積み込み 機械  (ﾓﾙﾀﾙ等含む) 135.0 ｍ3

割栗石類集積､積み込み 機械 14.2 ｍ3

内装材､積み込み 機械　(内外装材,建具他) 14.1 ｍ3

厨房機器類､積み込み 人力　(別紙明細ﾆﾖﾙ) 1.0 式

【運搬】

発生材運搬 がれき類　DID区間有り 135.0 ｍ3

発生材運搬 割栗石類　DID区間有り 14.2 ｍ3

発生材運搬 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ　積込共　DID区間有り 9.7 ｔ

発生材運搬 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　積込共　DID区間有り 2.6 ｔ

発生材運搬 金属類(鉄くず) 積込共 DID区間有り 1.8 ｔ

発生材運搬 金属類(ｱﾙﾐくず) 積込共 DID区間有り 416.0 ｋｇ

発生材運搬 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) 積込共 DID区間有り 221.0 ｋｇ

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ陶磁器類 DID区間有り 0.42 ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 0.60 ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 6.3 ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有L3) DID区間有り 0.32 ｍ3

発生材運搬 木材類 DID区間有り 2.2 ｍ3

発生材運搬 混合類(家具他) DID区間有り(積荷状態) 3.9 ｍ3

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

発生材運搬 畳類(1帖物t55:3枚) DID区間有り 0.3 ｍ3

発生材運搬 厨房機器類　(別紙明細ﾆﾖﾙ) 1.0 式

【処分】

発生材処分費 がれき類(無筋)　ALC,ﾓﾙﾀﾙ等含む 283.0 ｔ

発生材処分費 割栗石類 14.2 ｍ3

発生材処分費 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ(H2)　(有価) 9.7 ｔ

発生材処分費 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ(H2)　(有価) 2.6 ｔ

発生材処分費 金属類(鉄くず)  ﾍﾋﾞｰ(H2) (有価)  1.8 ｔ

発生材処分費 金属類(ｱﾙﾐくず)       (有価) 416.0 ｋｇ

発生材処分費 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず)     (有価) 221.0 ｋｇ

発生材処分費 陶磁器類 14.3 ｋｇ

発生材処分費 ｶﾞﾗｽ類 575.0 ｋｇ

発生材処分費 ﾀｲﾙ類 576.0 ｋｇ

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 744.0 ｋｇ

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類 6.3 ｍ3

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有:L3) 0.32 ｍ3

発生材処分費 木材類　<2.2m3:1.2t> 1.2 ｔ

発生材処分費 混合類(家具他) (積荷状態) 3.9 ｍ3

発生材処分費 畳類 0.3 ｍ3

発生材処分費 厨房機器類　(別紙明細ﾆﾖﾙ) 1.0 式
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

3 発生材処理 計

No.14



Ａ3 普通教室棟解体工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 解体撤去工事 1.0 式

3 発生材処理 1.0 式

Ａ3．食堂棟解体工事

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

計

No.15



1 直接仮設工事

建地幅 600mm　手摺先行方式 高さ10m未満

くさび緊結式足場 (期間:15日) 運搬費共 126.0 ｍ2

防音ｼｰﾄ張り (期間:15日) 運搬費共 126.0 ｍ2

1 直接仮設工事

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

計
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2 解体撤去工事

(屋根,外装材含む)

木造平家建上屋解体 人力･機械併用  集積共 74.7 ｍ2

*  (屋根ｾﾒﾝﾄ瓦撤去) t=6(松下:ｼﾝﾌｫﾆｰｸﾞﾗﾝﾃﾞ)　<114.0㎡>

*  (外壁ﾗﾑﾀﾞｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去) t=15(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有L3)　　　<83.3㎡>

内部造作材撤去 (事務所程度) 人力･機械併用 集積共 74.7 ｍ2

ａ 備品類撤去 (別紙明細)　集積共 1.0 式

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用　鉄筋切断共 15.1 ｍ3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし(無筋) 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 0.5 ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 2.3 ｍ3

基礎割栗石撤去(土間を含む) 9.5 ｍ3

埋め戻し 搬入土(山砂の類)　敷き均し転圧共 17.3 ｍ3

2 解体撤去工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計
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（別紙明細）

ａ 備品類撤去

黒板 w1,800*h1,200 1.0 枚

黒板 w3,600*h1,200 1.0 枚

掲示板 w1,200*h1,200 2.0 枚

掲示板 w2,700*h1,200 1.0 枚

掲示板 w900*h1,200 1.0 枚

ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ (1/AW) w865*h1,170 1.0 枚

布ｶｰﾃﾝ (2/AW) w1,660*h1,770 6.0 枚

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考
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3 発生材処理

【積込み】

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積み込み 機械  (ﾓﾙﾀﾙ等含む) 17.9 ｍ3

割栗石類集積､積み込み 機械 9.5 ｍ3

内装材､積み込み 機械　(内外装材,建具他) 31.0 ｍ3

【運搬】

発生材運搬 がれき類　DID区間有り 17.9 ｍ3

発生材運搬 割栗石類　DID区間有り 9.5 ｍ3

発生材運搬 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　積込共　DID区間有り 1.2 ｔ

発生材運搬 金属類(鉄くず) 積込共 DID区間有り 0.42 ｔ

発生材運搬 金属類(ｱﾙﾐくず) 積込共 DID区間有り 367.0 ｋｇ

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ陶磁器類 DID区間有り 0.22 ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 0.67 ｍ3

発生材運搬 ｾﾒﾝﾄ瓦(ｱｽﾍﾞｽﾄ無し) DID区間有り 1.0 ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 1.6 ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有L3) DID区間有り 1.4 ｍ3

発生材運搬 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 DID区間有り 14.8 ｍ3

発生材運搬 木材類 DID区間有り 10.6 ｍ3

発生材運搬 混合類(家具他) DID区間有り(積荷状態) 0.67 ｍ3

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.19



金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

【処分】

発生材処分費 がれき類(無筋)　ALC,ﾓﾙﾀﾙ等含む 41.1 ｔ

発生材処分費 割栗石類 9.5 ｍ3

発生材処分費 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ(H2)　(有価) 1.2 ｔ

発生材処分費 金属類(鉄くず)  ﾍﾋﾞｰ(H2) (有価)  0.42 ｔ

発生材処分費 金属類(ｱﾙﾐくず)       (有価) 367.0 ｋｇ

発生材処分費 ｶﾞﾗｽ類 475.0 ｋｇ

発生材処分費 ﾀｲﾙ類 72.0 ｋｇ

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 804.0 ｋｇ

発生材処分費 ｾﾒﾝﾄ瓦(ｱｽﾍﾞｽﾄ無し) 2280.0 ｋｇ

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1.6 ｍ3

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有:L3) 1.4 ｍ3

発生材処分費 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 14.8 ｍ3

発生材処分費 木材類　<10.6m3:5.8t> 5.8 ｔ

発生材処分費 混合類(家具他) (積荷状態) 0.67 ｍ3

3 発生材処理 計

No.20



Ａ4 校舎棟解体工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 解体撤去工事 1.0 式

3 発生材処理 1.0 式

Ａ4．校舎棟解体工事

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

計

No.21



1 直接仮設工事

建地幅 600mm　手摺先行方式 高さ10m未満

くさび緊結式足場 (期間:60日) 運搬費共 709.0 ｍ2

防音ｼｰﾄ張り (期間:60日) 運搬費共 709.0 ｍ2

1 直接仮設工事

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

計

No.22



2 解体撤去工事

＜仕上げ材撤去＞

屋根塩ビ系ｼｰﾄ防水層撤去 t=1.2(立上り共)　集積共 411.0 ｍ2

玄関庇塩ビ系ｼｰﾄ防水層撤去 t=1.2(立上り共)　集積共 14.9 ｍ2

軒天仕上げ材撤去 t=4 ｱｽﾍﾞｽﾄﾍﾞﾆﾔ(As含有L3)  集積共 8.4 ｍ2

軒天下地撤去 LGS 25型@300  集積共 8.4 ｍ2

竪樋撤去 塩ビ100φ　集積共 29.6 ｍ

竪樋撤去 塩ビ75φ　集積共 2.8 ｍ

EXP･Jｱﾙﾐ笠木撤去 W=600  集積共 12.8 ｍ

ｱﾙﾐ製 

EXP･J撤去 (外壁-外壁)(L型) W=200+100  集積共 15.9 ｍ

GL鋼板

EXP･J撤去 (外壁-外壁) W=200  集積共 10.2 ｍ

SUS製

EXP･J撤去(ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ) (床-床) W=200　L=1,250  集積共 1.0 ｹ所

鉄骨造

通用口上屋解体撤去 屋根小波ｽﾚｰﾄ,壁小波鋼板　集積共 3.9 ｍ2

内装雑材を含む(事務所程度を参考)

内部造作材撤去 (学校) 人力･機械併用  集積共 604.0 ｍ2

教壇撤去 木製 w2,400*d900*(h150)　集積共 1.0 ｹ所

実験机撤去(楕円形) 木製 w1,800*d900*(h800)　集積共 4.0 ｹ所

造り付下足箱撤去 木製 w2,100*d300*h1,420　集積共 1.0 ｹ所

造付戸棚撤去 木製 w1,600*d500*h800　集積共 5.0 ｹ所

造付戸棚撤去 木製 w3,500*d400*h2,700　集積共 2.0 ｹ所

造付戸棚撤去 木製 w4,700*d420*h1,050　集積共 4.0 ｹ所

造付戸棚撤去 木製w3,100*d500*h800 集積共 1.0 ｹ所

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考
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番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

造付戸棚撤去 木製w5,100*d450*h1,050 集積共 1.0 ｹ所

造付戸棚撤去 木製w5,600*d500(上350)*h2,700 集積共 1.0 ｹ所

造付図書棚撤去 木製 w3,600*d520*h750　集積共 2.0 ｹ所

造付図書棚撤去 木製 w5,800*d350*h3,000　集積共 1.0 ｹ所

造付掃除具入撤去 木製 w600*d500*h1,900　集積共 6.0 ｹ所

ａ内部雑材撤去 (別紙明細)　集積共 1.0 式

ｂ備品撤去 (別紙明細)　集積共 1.0 式

＜躯体とりこわし＞

地上部ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機主体(mo共)　鉄筋切断共 358.0 ｍ3

基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用　鉄筋切断共 79.4 ｍ3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし(無筋) 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 12.0 ｍ3

栗石ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし(無筋) 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 167.0 ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 53.3 ｍ3

歩道用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=60 62.6 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶ併用(mo共) 5.5 ｍ3

割栗石撤去 43.6 ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ(基礎ｺﾝ部) ｺﾝｸﾘｰﾄ面  厚20～30mm 7.4 ｍ

ｶｯﾀｰ入れ(外部) ｺﾝｸﾘｰﾄ面　厚20～30mm 3.4 ｍ

埋め戻し 搬入土(山砂の類)　敷き均し転圧共 185.0 ｍ3

No.24



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

2 解体撤去工事 計

No.25



（別紙明細）

ａ 内部雑材撤去

鋼製傘立て撤去 鋼製 ww1,640*d300*h500 1.0 ｹ所

黒板撤去 木製 w1,100*h1,200 1.0 ｹ所

黒板撤去 木製 w2,400*h1,800 1.0 ｹ所

黒板撤去 木製 w2,700*h900 4.0 ｹ所

黒板撤去 木製 w3,600*h1,200 5.0 ｹ所

掲示板撤去 木製 w1,600*h1,200 10.0 ｹ所

掲示板撤去 木製 w2,700*h900 3.0 ｹ所

掲示板撤去 木製 w3,100*h1,200 1.0 ｹ所

掲示板撤去 木製 w5,100*h900 1.0 ｹ所

ｽｸﾘｰﾝ撤去 L=1,100 1.0 ｹ所

ｽｸﾘｰﾝ撤去 L=2,000 4.0 ｹ所

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考
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（別紙明細）

ｂ 備品類撤去

Ｒ状木製机(教室1･2年) w2,000*d700*h700 7.0 台

ｴﾚｸﾄｰﾝ(教室5･6年) w1,750*d750*h750 1.0 台

ｴﾚｸﾄｰﾝ(教室5･6年) w800*d400*h750 1.0 台

ｺﾋﾟｰ機(職員室) w600*d600*h1,000 1.0 台

ｽﾁｰﾙ収納棚(玄関ﾎｰﾙ) w900*d400*h1,800 1.0 台

ﾀﾗﾊﾞｶﾞﾆ壁掛け標本(1F廊下) 1.0 個

ﾃｰﾌﾞﾙ(保健室) w1,200*d650*h450 1.0 台

ﾃﾚﾋﾞ置台(教室むくの木) w600*d400*h450 4.0 台

ﾃﾚﾋﾞ置台(保健室) w800*d400*h700 2.0 台

ﾌﾞﾗｳﾝ管ﾃﾚﾋﾞ(教室むくの木) 2.0 台

ﾌﾞﾗｳﾝ管ﾃﾚﾋﾞ(保健室) 3.0 台

ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ(職員室) (2/AW) w1,500*h740 1.0 枚

医療用ﾍﾞｯﾄﾞ(理科室) w1,000*L2,000*h700 5.0 台

絵画額縁(2F廊下) w1,500*h740 9.0 枚

絵画額縁(玄関ﾎｰﾙ) w1,500*h740 1.0 枚

空き一斗缶(1F倉庫) 2.0 個

行事予定表(教室3･4年) w900*h600 1.0 枚

行事予定表(校長室) w1,800*h900 1.0 枚

行事予定表(職員室) w2,400*h900 1.0 枚

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

行事予定表(保健室) w1,200*h900 1.0 枚

鋼製ﾍﾞｯﾄﾞ(教室1･2年) w900*L2,000*h600 28.0 台

鋼製机(1F倉庫) w1,200*d450*h600 1.0 台

鋼製事務机(教室1･2年) w1,050*d720*h740 1.0 台

鋼製事務机(教室1･2年) w1,500*d750*h740 1.0 台

鋼製事務机(教室5･6年) w1,050*d720*h740 1.0 台

鋼製事務机(校長室) w1,000*d800*h700 1.0 台

鋼製事務机(職員室) w1,050*d720*h740 4.0 台

鋼製事務机(職員室) w1,450*d720*h740 1.0 台

鋼製事務机(職員室) w1,600*d800*h700 1.0 台

鋼製書庫(職員室) w900*d400*h900 5.0 台

鋼製書庫(保健室) w1,200*d400*h900 1.0 台

鋼製書庫(保健室) w900*d400*h1,800 1.0 台

鋼製書庫(保健室) w900*d400*h900 8.0 台

鋼製書棚(教室5･6年) w330*d440*h900 1.0 台

鋼製書棚(職員室) w900*d400*h1,800 1.0 台

鋼製折ﾀﾀﾐｲｽ(教室1･2年) w450*h700 9.0 個

鋼製折ﾀﾀﾐｲｽ(教室3･4年) w450*h700 27.0 個

鋼製脇机(職員室) w400*d720*h740 2.0 台

事務ｲｽ(教室むくの木) w450*d500*h900 3.0 台

室名木製ｻｲﾝ w300*h200*t15 10.0 個
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

小型楽器ｹｰｽ(教室1･2年) 2.0 個

据置金庫(校長室) w1,000*d700*h1,420 1.0 台

造付引出棚(職員室) w1,200*d450*h1,950 1.0 台

太鼓(教室5･6年) 700φ*d350 1.0 台

調理台(職員室) w300*d550*h800 1.0 台

吊戸棚(職員室) w900*d400*h1,200 1.0 台

鉄琴(教室5･6年) w800*d650*h750 1.0 台

電子木琴(教室5･6年) w1,150*d650*h750 1.0 台

版画額縁(玄関ﾎｰﾙ) w1,100*h750 7.0 枚

皮張ｿﾌｧ(教室1･2年) w1,800*d600*h700 2.0 台

皮張ｿﾌｧ(教室1･2年) w750*d800*h700 1.0 台

皮張ｿﾌｧ(職員室) w1,700*d800*h700 1.0 台

布ｶｰﾃﾝ (1/AW用) w1,600*h2,660 13.0 枚

布ｶｰﾃﾝ (2/AW用) w3,070*h2,160 3.0 枚

布ｶｰﾃﾝ (4/AW用) w2,070*h2,100 1.0 枚

木琴(教室5･6年) w1,150*d650*h750 2.0 台

木製ﾀﾝｽ(理科準備室) w750*d350*h1,050 1.0 台

木製棚板(1F倉庫) w1,500*d300*t25 2.0 枚

木箱棚(保健室) w450*d300*h800 1.0 台

流し台(職員室) 1,200*d550*h800 1.0 台
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3 発生材処理

【積込み】

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積み込み 機械  (ﾓﾙﾀﾙ等含む) 679.0 ｍ3

割栗石類集積､積み込み 機械 43.6 ｍ3

内装材､積み込み 機械　(内外装材,建具他) 53.2 ｍ3

備品類､積み込み 人力 <74.5m3> (別紙明細ﾆﾖﾙ) 1.0 式

【運搬】

発生材運搬 がれき類　DID区間有り 679.0 ｍ3

発生材運搬 割栗石類　DID区間有り 43.6 ｍ3

発生材運搬 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ　積込共　DID区間有り 0.21 ｔ

発生材運搬 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　積込共　DID区間有り 35.3 ｔ

発生材運搬 金属類(鉄くず) 積込共 DID区間有り 2.8 ｔ

発生材運搬 金属類(ｱﾙﾐくず) 積込共 DID区間有り 2,090.0 ｋｇ

発生材運搬 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) 積込共 DID区間有り 140.0 ｋｇ

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ陶磁器類 DID区間有り 1.1 ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 0.62 ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 5.1 ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有L3) DID区間有り 0.03 ｍ3

発生材運搬 ｽﾚｰﾄ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有L3) DID区間有り 0.06 ｍ3

発生材運搬 木材類 DID区間有り 11.3 ｍ3

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考
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番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

発生材運搬 混合類(家具他) DID区間有り(積荷状態) 32.0 ｍ3

発生材運搬 備品類 DID区間有り(積荷状態) 74.5 ｍ3

【処分】

発生材処分費 がれき類(無筋)　CB,ﾓﾙﾀﾙ等含む 1,539.0 ｔ

発生材処分費 割栗石類 43.6 ｍ3

発生材処分費 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ(H2)　(有価) 0.21 ｔ

発生材処分費 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ(H2)　(有価) 35.3 ｔ

発生材処分費 金属類(鉄くず)  ﾍﾋﾞｰ(H2) (有価)  2.8 ｔ

発生材処分費 金属類(ｱﾙﾐくず)       (有価) 2,090.0 ｋｇ

発生材処分費 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず)     (有価) 140.0 ｋｇ

発生材処分費 ｶﾞﾗｽ類 2,250.0 ｋｇ

発生材処分費 ﾀｲﾙ類 550.0 ｋｇ

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4,350.0 ｋｇ

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類 5.1 ｍ3

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有:L3) 0.03 ｍ3

発生材処分費 ｽﾚｰﾄ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有:L3) 90.0 ｋｇ

発生材処分費 木材類　<11.3m3:6.2t> 6.2 ｔ

発生材処分費 混合類(家具他) (積荷状態) 32.0 ｍ3

発生材処分費 備品類 <74.5m3>(別紙明細ﾆﾖﾙ) 1.0 式
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番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

3 発生材処理 計
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Ａ5 校舎棟切離部改修工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 基礎躯体工事 1.0 式

3 鉄骨工事 1.0 式

4 既製コンクリート工事 1.0 式

5 防水工事 1.0 式

6 屋根及び樋工事 1.0 式

7 金属工事 1.0 式

8 左官工事 1.0 式

9 塗装･吹付工事 1.0 式

10 内外装工事 1.0 式

Ａ5．校舎棟切離部改修工事

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

計

No.33



1 直接仮設工事

養生費 (外壁改修) 39.5 ｍ2

整理清掃後片付け (外壁改修) 39.5 ｍ2

建地幅 600mm　手摺先行方式 高さ10m未満

くさび緊結式足場 (期間:30日) 運搬費共 162.0 ｍ2

防音ｼｰﾄ張り (期間:30日) 運搬費共 152.0 ｍ2

1 直接仮設工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計
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2 基礎躯体工事

＜土工地業＞

根切り 人力土工 布掘り 深さ 1ｍ以内 2.7 ｍ3

埋戻し 人力土工 1.8 ｍ3

残土処分 人力土工  場内敷均し 0.9 ｍ3

砕石敷き 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0.3 ｍ3

＜ｺﾝｸﾘｰﾄ＞

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(捨) FC-18N  S=18 0.12 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎) FC-21N  S=15 0.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 1.0 式

＜型枠＞

普通合板型枠 基礎　一般 10.5 ｍ2

型枠運搬費 4t車　30km以内 10.5 ｍ2

＜鉄筋＞

異形鉄筋 SD295A　D10,13 36.0 ｋｇ

鉄筋加工組立費 小規模構造物 35.0 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車　30km以内 35.0 ｋｇ

接着系ｱﾝｶｰ D10 差し筋ｱﾝｶｰ 80.0 ｹ所

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

No.35



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

接着系ｱﾝｶｰ D13 差し筋ｱﾝｶｰ 9.0 ｹ所

2 基礎躯体工事 計

No.36



3 鉄骨工事

角型鋼管 STKR400 □-100*100*4 1.6 ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3 1.0 ｔ

補足材費 BPL,GPL,ﾌﾞﾚｰｽ,ﾎﾞﾙﾄ等 <90kg> 1.0 式

軽量鉄骨加工組立 錆止,副資材･運搬費  建方重機共 2.7 ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 16φ(SNR400)　L=450 30.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 16φ　L=450　取付手間 30.0 本

※ 2Fﾍﾞﾗﾝﾀﾞ   EXP･J取合補強を含む

3 鉄骨工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計

No.37



4 既製コンクリート工事

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み(ﾃﾗｽ側面) t=100 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 1.2 ｍ2

外壁ＡＬＣ版張り t=50平(薄形ﾊﾟﾈﾙ) 111.0 ｍ2

4 既製コンクリート工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計

No.38



5 防水工事

塗膜防水(2Fﾍﾞﾗﾝﾀﾞ) ｳﾚﾀﾝ系(X-2) 平場(一部立上り含む) 2.1 ｍ2

ｼｰﾘﾝｸﾞ(既存壁ALC取合) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15*10 14.4 ｍ

5 防水工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計

No.39



6 屋根及び樋工事

屋根立ﾊｾﾞ葺き ｶﾗｰGL鋼板t=0.4 28.3 ｍ2

ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下葺き (22kg品) 28.3 ｍ2

軒先唐草(水切り共) ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工 11.8 ｍ

ｹﾗﾊﾞ唐草(水切り共) ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工 3.5 ｍ

雨押え ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工 糸巾400程度 11.8 ｍ

笠木 ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工 W=180 糸巾350程度 13.1 ｍ

鼻隠し(軒先) ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工 糸巾310程度 11.8 ｍ

鼻隠し(ｹﾗﾊﾞ) ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工 糸巾310～550程度 3.5 ｍ

軒樋 塩ビ角130(ｴｽﾛﾝｱｰﾊﾞﾝﾄｯﾌﾟΣ90)同等品 11.9 ｍ

縦樋 ｶﾗｰ塩ビ60φ　L=8,100(ｴﾙﾎﾞ2) 1.0 ｹ所

雑費 荷揚げ荷降ろし手間共 1.0 式

6 屋根及び樋工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計

No.40



7 金属工事

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞEXP･j部を含む

軒天軽天下地 25型@300  ふところ1ｍ未満 5.9 ｍ2

２階昇降用ﾀﾗｯﾌﾟ新設 鋼製 w600*h4,750 <A-33図:詳細⑦> 1.0 ｹ所

2-[-150*50*3.2

踏板:FB-6*100(17段)

7 金属工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計

No.41



8 左官工事

外部巾木ﾓﾙﾀﾙ塗 t=20 金鏝押え 7.8 ｍ2

壁ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗(2Fﾍﾞﾗﾝﾀﾞ) t=20 金鏝押え　細幅 1.1 ｍ2

8 左官工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計

No.42



9 塗装･吹付工事

複層塗材Ｅ(外壁) ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗　ALC下地 110.0 ｍ2

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞEXP･j部を含む

ＥＰ塗(軒天) B種　ｹｲｶﾙ下地 素地ごしらえB種共 5.9 ｍ2

ＳＯＰ塗(ﾀﾗｯﾌﾟ) 鉄鋼部B種  素地A種  錆止A種共 6.7 ｍ2

9 塗装･吹付工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計

No.43



10 内外装工事

野地板張り(屋根下地) t=25 木毛板 28.3 ｍ2

野地板張り(軒先,ｹﾗﾊﾞ下地) t=25 木毛板 3.0 ｍ2

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞEXP･j部を含む

軒天ｹｲｶﾙ板張り t=5　底目 5.9 ｍ2

10 内外装工事

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計

No.44



Ａ6 外構解体工事

1 解体撤去工事 1.0 式

2 発生材処理 1.0 式

Ａ6．外構解体工事 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.45



1 解体撤去工事

a 校門とりこわし RC造(土間共) 1.0 式

b 足洗い場とりこわし RC造(土間共) 1.0 式

c 水飲み場とりこわし RC造(土間,背面花壇共) 1.0 式

d 花壇撤去 1.0 式

e ﾌｪﾝｽ関連撤去 1.0 式

f 舗装撤去 1.0 式

g 雨水排水関連撤去 1.0 式

h 樹木関連撤去 1.0 式

i 備品雑材撤去 1.0 式

1 解体撤去工事 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.46



1-a 校門とりこわし

土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 1.0 ｍ3

校門ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 3.0 ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ(土間) ｺﾝｸﾘｰﾄ面  厚20～30mm 9.7 ｍ

a 校門とりこわし 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.47



1-b 足洗い場とりこわし

土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし (mo共)圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 0.42 ｍ3

壁ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし (mo共)圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 0.9 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 3.9 ｍ3

旗ﾎﾟｰﾙ撤去 ｱﾙﾐ製135φ L=11,850　集積共 2.0 本

b 足洗い場とりこわし 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.48



1-c 水飲み場とりこわし

土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし (mo共)圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 0.13 ｍ3

壁ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし (基礎,mo共)圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 1.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし (mo共)圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶ併用 0.15 ｍ3

c 水飲み場とりこわし 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.49



1-d 花壇撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし (mo共)圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶ併用 1.7 ｍ3

花壇客土撤去 24.1 ｍ3

d 花壇撤去 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.50



1-e ﾌｪﾝｽ関連撤去

＜ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ撤去＞

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ撤去(鋼製ﾒｯｼｭﾈｯﾄ) h5,400(ﾊﾞｯﾄﾚｽ付@1,500) 集積共 13.4 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 6.5 ｍ3

＜ﾌｪﾝｽA撤去＞

h2,400　支柱@1,800

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 鋼製ﾒｯｼｭ(3.2φ*50目)  集積共 53.5 ｍ

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去 RC製 200角*h500　集積共 31.0 ｹ所

＜ﾌｪﾝｽB撤去＞

h2,000　支柱@1,800(下端ｶﾞｽ切断)

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 鋼製ﾒｯｼｭ(3.2φ*50目)  集積共 68.5 ｍ

＜ﾌｪﾝｽC撤去＞

h2,000　支柱@2,000

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 鋼製ﾒｯｼｭ(3.2φ*50目)  集積共 9.0 ｍ

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去 RC製 200角*h500　集積共 8.0 ｹ所

e ﾌｪﾝｽ関連撤去 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.51



1-f 舗装撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし t=30 48.8 ｍ2

土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 29.3 ｍ3

砕石撤去 舗装下地 34.2 ｍ3

土砂鋤取り撤去(雑草共) 校庭 624.0 ｍ3

f 舗装撤去 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.52



1-g 雨水排水関連撤去

会所桝撤去 450角(既製品) RC蓋 7.0 ｹ所

会所桝撤去 300角(既製品) RC蓋 3.0 ｹ所

会所桝撤去 240角(既製品) RC蓋 12.0 ｹ所

雨水排水管撤去 陶管150φ　地中埋設管 41.9 ｍ

雨水排水管撤去 VP-150φ　地中埋設管 12.4 ｍ

雨水排水管撤去 VP-125φ　地中埋設管 65.1 ｍ

雨水排水管撤去 VP-100φ　地中埋設管 30.7 ｍ

樋尻管撤去 VP-100φ　地中埋設管 6.2 ｍ

樋尻管撤去 VP-75φ　地中埋設管 9.0 ｍ

g 雨水排水関連撤去 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.53



1-h 樹木関連撤去

樹木撤去(伐根) T-01 幹径0.5*高5.0 直径4.5 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-03 幹径0.1*高3.0 直径5.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-04 幹径0.4*高5.5 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-05 幹径0.6*高8.0 直径7.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-06 幹径0.25*高3.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-07 幹径0.25*高3.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-08 幹径0.5*高5.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-09 幹径0.25*高3.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-10 幹径1.0*高25.0 直径10.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-11 幹径0.8*高7.0 直径8.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-12 幹径0.3*高7.0 直径7.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-13 幹径0.3*高6.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-14 幹径0.8*高15.0 直径9.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-15 幹径0.6*高8.0 直径8.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-16 幹径0.8*高10.0 直径9.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-17 幹径0.1*高2.5 直径2.5 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-18 幹径0.15*高8.0 直径4.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-19 幹径0.3*高5.0 直径5.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-20 幹径0.3*高6.0 直径5.0 1.0 本

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.54



金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

樹木撤去(伐根) T-21 幹径1.2*高12.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-22 幹径0.8*高10.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-23 幹径0.4*高12.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-24 幹径0.7*高12.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-25 幹径0.7*高15.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-26 幹径0.2*高5.0 直径3.6 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-27 幹径0.6*高7.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-28 幹径0.2*高6.0 直径6.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-29 幹径0.2*高5.0 直径2.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-30 幹径0.4*高5.0 直径4.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-31 幹径0.4*高1.5 直径2.4 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-32 幹径0.4*高1.5 直径2.4 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-33 幹径0.15*高2.5 直径4.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-34 幹径0.5*高10.0 直径4.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-35 幹径0.2*高5.0 直径4.5 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-36 幹径0.5*高6.0 直径9.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-37 幹径0.5*高6.0 直径9.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-38 幹径0.5*高6.0 直径9.0 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-39 幹径0.2*高3.0 直径3.6 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-40 幹径0.2*高3.0 直径3.6 1.0 本

樹木撤去(伐根) T-41 幹径0.1*高2.5 直径2.0 1.0 本

No.55



金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

樹木群生撤去(伐根) T-02 高～5.0 (230㎡:約30～40本) 1.0 式

垣根(樹木)撤去(伐根) 垣-01～05(雑木h2.0m以下) 65.0 ｍ2

h 樹木関連撤去 計

No.56



1-i 備品雑材撤去

ﾍﾞﾝﾁ撤去 w1,800*d450*h700(座面h300)　集積共 4.0 ｹ所

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ撤去 w1,000*d600+取手　集積共 1.0 台

防球ﾌｪﾝｽ撤去 w3,100*h2,100 脚巾1,100　集積共 1.0 面

鋼製物置撤去 w1,350*d1,350*h2,000　集積共 1.0 台

鋼製物置撤去 w1,2000*d600*h2,000　集積共 1.0 台

半埋ﾀｲﾔ撤去 ｺﾞﾑﾀｲﾔ w250 直径950φ　集積共 6.0 ｹ所

投光器用支柱撤去 350φ　13ｍ　集積共 4.0 本

i 備品雑材撤去 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

No.57



2 発生材処理

【積込み】

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積み込み 機械  (CB,mo,陶管共) 50.8 ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ魂集積､積み込み 機械 1.5 ｍ3

砕石集積､積み込み 機械 34.2 ｍ3

土砂集積､積み込み 機械 666.0 ｍ3

廃ﾌﾟﾗ類集積､積み込み 人力 0.4 ｍ3

生木類集積､積み込み 機械 251.0 ｍ3

備品雑材､積み込み 人力,機械 (解体工事明細ﾆﾖﾙ) 1.0 式

【運搬】

発生材運搬 がれき類(CB,mo,陶管共)　DID区間有り 50.8 ｍ3

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ魂　DID区間有り 1.5 ｍ3

発生材運搬 砕石　DID区間有り 34.2 ｍ3

発生材運搬 土砂　DID区間有り 666.0 ｍ3

発生材運搬 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　積込共　DID区間有り 1.9 ｔ

発生材運搬 金属類(鉄くず) 積込共 DID区間有り 2.4 ｔ

発生材運搬 金属類(ｱﾙﾐくず) 積込共 DID区間有り 130.0 ｋｇ

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 0.4 ｍ3

発生材運搬 生木類  DID区間有り 251.0 ｍ3

発生材運搬 備品雑材 (解体工事明細ﾆﾖﾙ) 1.0 式

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

【処分】

発生材処分費 がれき類(無筋)(CB,ﾓﾙﾀﾙ,陶管含む) 113.0 ｔ

発生材処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ魂 1.5 ｍ3

発生材処分費 砕石 34.2 ｍ3

発生材処分費 土砂 666.0 ｍ3

発生材処分費 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ(H2)　(有価) 1.9 ｔ

発生材処分費 金属類(鉄くず)  ﾍﾋﾞｰ(H2) (有価)  2.4 ｔ

発生材処分費 金属類(ｱﾙﾐくず)       (有価) 130.0 ｋｇ

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 432.0 ｋｇ

発生材処分費 生木類　<251m3:201t> 201.0 ｔ

発生材処分費 備品雑材 (解体工事明細ﾆﾖﾙ) 1.0 式

2 発生材処理 計

No.59



Ａ7 屋外整備工事

＜建物等撤去跡＞

路盤整正 1165.0 ｍ2

砕石敷き (t=100) 敷均し転圧共 117.0 ｍ3

＜校庭土砂撤去跡＞

路盤整正 1165.0 ｍ2

砕石敷き (t=60) 敷均し転圧共 375.0 ｍ3

Ａ7．屋外整備工事 計

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価
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Ａ8 電気設備工事(撤去関連)

e1 外灯等撤去電気設備工事 外構廻り 1.0 式

e2 幹線･動力･弱電設備撤去工事 校舎棟 1.0 式

e3 電灯･コンセント設備撤去工事 校舎棟 1.0 式

e4 幹線設備撤去工事 食堂･普通教室棟 1.0 式

e5 弱電設備撤去工事 食堂･普通教室棟 1.0 式

e6 電灯設備撤去工事 食堂･普通教室棟 1.0 式

e7 コンセント設備撤去工事 食堂･普通教室棟 1.0 式

e8 自動火災警報･ガス警報設備撤去工事 校舎棟 1.0 式

e9 幹線設備工事 屋内運動場棟 改修(切離し部分) 1.0 式

e10 自動火災報知設備工事 屋内運動場棟 改修(切離し部分) 1.0 式

e11 仮設工事 屋内運動場棟 改修(切離し部分) 1.0 式

e12 発生材処理 発生材処理 1.0 式

撤去～改修合計 1.0 式

金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e1～e12 直接工事費

No.61



金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e1 外灯等撤去電気設備工事 外構廻り

電線管 E19 18.0 m

電線管 FEP30 184.0 m

電線 IV 1.2 35.0 m

VVR ｹｰﾌﾞﾙ 5.5-3C 35.0 m

CV ｹｰﾌﾞﾙ 14.0-3C 200.0 m

投光器 4台 1組 4.0 組

中継器(ｶﾞｽ漏れ) 壁付け 1.0 ｹ

ｶﾞｽ漏れ検知器 壁付け 3.0 ｹ

合計
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e2 幹線･動力･弱電設備撤去工事 校舎棟

電線管 CP25 21.0 m

電線管 CP31 34.0 m

電線管 CP39 10.0 m

電線管 CP51 31.0 m

電線管 GP22 3.0 m

電線管 GP28 3.0 m

電線管 GP70 5.0 m

電線管 VE22 80.0 m

電線管 FEP30 15.0 m

電線管 FEP50 10.0 m

電線 IV 1.2 682.0 m

電線 IV 5.5 99.0 m

電線 IV 8.0 228.0 m

電線 IV 14.0 93.0 m

電線 IV 38.0 30.0 m

電線 IV 60.0 93.0 m

プルボックス 250X250X200 1.0 ｹ

プルボックス 400X400X200 1.0 ｹ

引込開閉器 2窓用 1.0 面

電灯盤 2.0 面
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

端子箱 1.0 面

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C FV 135.0 m

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C FV 15.0 m

電話ｹｰﾌﾞﾙ 0.65-4C 120.0 m

電話用ﾓｼﾞｭﾗ 6極4芯 1.0 組

ｱｯﾌﾟｺﾝ 電話用 4.0 ｹ

ｽﾋﾟｰｶｰ 10.0 台

時計 10.0 台

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 9.0 組

ｲﾝﾀｰﾎﾝ 1.0 組

合計

壁付

壁付
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e3 電灯･コンセント電気設備撤去工事 校舎棟

VVFｹｰﾌﾞﾙ 1.6-2C 150.0 m

VVFｹｰﾌﾞﾙ 2.0-2C 136.0 m

VVFｹｰﾌﾞﾙ 1.6-3C 95.0 m

ｽｲｯﾁ 1P15AX1 2.0 組

ｽｲｯﾁ 1P15AX2 2.0 組

ｽｲｯﾁ 1P15AX3 3.0 組

ｽｲｯﾁ 1P15AX3＋PLX2 1.0 組

ｽｲｯﾁ 3Ｗ15AX1 3.0 組

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AX1 4.0 組

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15X2 21.0 ｹ

ﾌﾛﾜｰｺﾝｾﾝﾄ 2P15X2 5.0 ｹ

照明器具 10W 1灯 1.0 台

照明器具 20W 1灯 9.0 台

照明器具 40W 1灯 10.0 台

照明器具 40W 2灯 38.0 台

合計
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

食堂･普通教室棟

電線管 E19 40.0 m

電線管 E25 28.0 m

電線管 E31 36.0 m

AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2-2C 34.0 m

AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2-3C 34.0 m

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2Pr 34.0 m

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C FB 14.0 m

LANｹｰﾌﾞﾙ Cat 5 14.0 m

合計

e4 幹線･弱電設備撤去工事
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e5 弱電設備撤去工事 食堂･普通教室棟

電線 IV 1.2 93.0 m

AE ｹｰﾌﾞﾙ 1.2Pr 55.0 m

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2-5Pr 95.0 m

ｽﾋﾟｰｶｰ 4.0 台

時計 2.0 組

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 3.0 組

感知器 6.0 ｹ

総合盤 1.0 面

合計

壁･天井

壁掛け

作動･低温式
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e6 電灯電気設備撤去工事 食堂･普通教室棟

電線管 E19 34.0 m

露出丸ﾎﾞｯｸｽ E19 5.0 ｹ

露出角ﾎﾞｯｸｽ E19 2.0 ｹ

電線 IV 1.6 240.0 m

VVFｹｰﾌﾞﾙ 1.6-2C 122.0 m

VVFｹｰﾌﾞﾙ 2.0-2C 112.0 m

VVFｹｰﾌﾞﾙ 1.6-3C 15.0 m

ｽｲｯﾁ 1P15AX1 3.0 組

ｽｲｯﾁ 1P15AX2 3.0 組

ｽｲｯﾁ 1P15AX3 1.0 組

ｽｲｯﾁ 1P15AX1+PLX1 1.0 組

ｽｲｯﾁ 1P15AX2+PLX1 1.0 組

ｽｲｯﾁ 3W15AX1 2.0 組

照明器具 20W 1灯 6.0 台

照明器具 40W 1灯 3.0 台

照明器具 40W 2灯 28.0 台

分電盤 1.0 面

合計
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e7 コンセント設備撤去工事 食堂･普通教室棟

電線 IV 1.6 48.0 m

VVFｹｰﾌﾞﾙ 2.0-2C 122.0 m

VVFｹｰﾌﾞﾙ 2.0-3C 21.0 m

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AX2 14.0 組

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AX2 4.0 組

ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ 2P20A 1.0 組

ｺﾝｾﾝﾄ 3P20A 1.0 組

ﾌﾛﾜｰｺﾝｾﾝﾄ 2P15AX2 6.0 ｹ

合計

接地端子付
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e8 自動火災警報･ガス警報設備撤去工事 校舎棟

電線 IV 1.2 254.0 m

AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2ｰ2Pr 55.0 m

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2ｰ5Pr 20.0 m

感知器 作動式 12.0 ｹ

ｶﾞｽ漏れ検知器 壁付 13.0 ｹ

受信機 1.0 面

総合盤 2.0 面

ﾍﾞﾙ 壁付 2.0 ｹ

合計
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

屋内運動場棟 改修(切離し部分)

HIVE 36 8.0 m

38番 2.0 m

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 250x250x200 1.0 ｹ

CVTｹｰﾌﾞﾙ 22.0-3C 30.0 m

引込開閉器函 1.0 面

1.0 面

合計

ﾎｰﾑ分電盤 3P75A+20回路

e9 幹線設備工事

電線管

ﾋﾞﾆﾙ被服可とう管

1窓用 (ｽﾃﾝ) 3P75A
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e10 自動火災報知設備工事 屋内運動場棟 改修(切離し部分)

1.2-2Pr 15.0 m

1.2-5Pr 15.0 m

1.0 面

1.0 面

1.0 式

合計

AEｹｰﾌﾞﾙ

HPｹｰﾌﾞﾙ

受信機

総合盤

立会検査費
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金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e11 仮設工事

調査及び端末処理 屋内運動場棟 改修(切離し部分) 1.0 式

合計

No.73



金額 備考番号 名称   摘要 数量 単位 単価

e12 発生材処理 電気設備工事～発生材処理

鉄類 276.0 kg

電線ケーブル 336.0 kg

合計
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Ａ9 機械設備工事(撤去関連)

Ｍ1　衛生器具設備撤去工事 1 式

Ｍ2　給水設備撤去工事 1 式

Ｍ3　給湯設備撤去工事 1 式

Ｍ4　排水設備撤去工事 1 式

Ｍ5　ガス設備撤去工事 1 式

Ｍ6　空調設備撤去工事 1 式

Ｍ7　換気設備撤去工事 1 式

Ｍ8　発生材処理 1 式

Ａ9．機械設備工事(撤去関連) 1.0 式

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

計
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ１ 衛生器具設備撤去工事

和風便器　撤去

1.0 組

紙巻き器　撤去

1.0 個

洗面器　撤去

1.0 台

洗面器　撤去

1.0 台

化粧鏡　撤去

2.0 枚

化粧鏡　撤去

3.0 枚

化粧鏡　撤去

3.0 枚

化粧棚　撤去

1.0 個

横水栓　撤去

36.0 個

台付水栓　撤去

4.0 個

横自在水栓　撤去

5.0 個

ホーム水栓　撤去

1.0 個

混合水栓　撤去

5.0 個

洗面化粧台　撤去

1.0 台

1．××工事衛生器具設備撤去工事

S670B

隅付けロータンク

450*300

300*250

L5B

450*350

単水栓・壁排水

530*430

単水栓・壁排水

13ｍｍ

13ｍｍ

13ｍｍ

450*140

キャビネット

W750

13ｍｍ

13ｍｍ

計(Ｍ1）
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ２ 給水設備撤去工事

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 9.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 7.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 56.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 50.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 15.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 18.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 1.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 1.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 18.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 62.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 6.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 24.0 m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（撤去） 33.0 m

仕切弁 BOX（撤去）

1.0 個

仕切弁 BOX（撤去）

2.0 個

仕切弁 BOX（撤去）

1.0 個

仕切弁 BOX（撤去）

2.0 個

仕切弁（撤去）

1.0 個

仕切弁（撤去）

1.0 個

屋内一般

HIVP 30A

屋内一般

屋内一般

HIVP 65A

HIVP 25A

屋外

HIVP 20A

屋外

HIVP 65A

屋外

HIVP 25A

屋内一般

HIVP 20A

地中

HIVP 30A

地中

HIVP 50A

地中

HIVP 40A

地中

HIVP 65A

地中

5ｋ

30A

5ｋ

50A

5ｋ

40A

HIVP 25A

地中

HIVP 20A

10ｋ

25A

10ｋ

20A

5ｋ

65A
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

フレキ継手（撤去）

1.0 個

防振継手（撤去）

1.0 個

散水栓　BOX（撤去）

2.0 個

高置水槽（撤去）

1.0 個

既設管切断（樹脂管類）

1.0 個

既設管切断（樹脂管類）

1.0 個

給水設備撤去工事

25A

2.5ｍ3

50A

13ｍｍ

10ｋ

FRP

10ｋ

65A

10ｋ

25A

計(Ｍ2）
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ３ 給湯設備撤去工事

ガス給湯器（撤去）

1.0 台

ガス湯沸し器（撤去）

2.0 台

被覆銅管

（撤去） 11.0 ｍ

被覆銅管

（撤去） 10.0 ｍ

被覆銅管

（撤去） 1.0 ｍ

給湯設備撤去工事

屋内一般

CUP-20A

屋内一般

5号

16号

CUP-15A

屋外露出

CUP-20A

計(Ｍ3）
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ４ 排水設備撤去工事

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 5.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 11.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 3.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 51.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 3.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 5.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 2.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 24.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 67.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 28.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 25.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

撤去 3.0 ｍ

床上排水ﾄﾗｯﾌﾟ

撤去 12.0 個

床上掃除口

撤去 1.0 個

床上掃除口

撤去 2.0 個

汚水

インバート桝 撤去 5.0 箇所

汚水

インバート桝 撤去 1.0 箇所

汚水

インバート桝 撤去 1.0 箇所

雑排水桝

撤去 9.0 箇所

VP　65

屋内一般

VP　50

屋内一般

VP　75

屋内一般

屋内一般

VP　100

屋外

VP　50

地中

VP　100

屋外

VP　75

屋内一般

VP　40

屋外

VP　40

T5A-50A

地中

VP　50

地中

VP　100

地中

VP　75

SC-2

SC-3

COA-80A

SC-1

COA-100A

300□
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

仕切弁（撤去）

1.0 個

グリストラップ

FRP 撤去 1.0 個

 

既設管切断（樹脂管類） 1.0 箇所

排水設備撤去工事

50A

10ｋ

950*510

100A

計(Ｍ4）
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ５ ガス設備撤去工事

ガスコック

埋込一口型　撤去 9.0 個

ガスコック

二口　撤去 6.0 個

配管用炭素鋼鋼管

撤去 10.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 2.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 2.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 28.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 39.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 36.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 31.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 5.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 39.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 6.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管

撤去 3.0 ｍ

鉄ガスコック

撤去 3.0 個

鉄ガスコック

撤去 1.0 個

 

既設管切断（鋼管類） 1.0 箇所

ガス設備撤去工事

15A

屋内一般

SGP-40A

屋内一般

15A

屋内一般

SGP-15A

屋外

SGP-40A

屋外

SGP-32A

屋内一般

SGP-25A

屋内一般

SGP-20A

屋外

SGP-15A

地中

SGP-40A

40A

SGP-32A

屋外

SGP-25A

屋外

SGP-20A

計(Ｍ5）

20A

20A
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ６ 空調設備撤去工事

空調室内機

天井吊形　撤去 1.0 台

空調室外機

撤去 1.0 台

空調室内機

ルームエアコン 撤去 1.0 台

空調室外機

撤去 1.0 台

空調室内機

天井ｶｾｯﾄ型ﾂｲﾝ 撤去 2.0 台

空調室外機

撤去 1.0 台

空調室内機

壁掛 撤去 1.0 台

空調室外機

撤去 1.0 台

冷媒管 ペア

撤去 8.0 ｍ

冷媒管 ペア

撤去 10.0 ｍ

冷媒管 ペア

撤去 7.0 ｍ

ドレン配管

撤去 5.0 ｍ

ドレン配管

撤去 2.0 ｍ

ドレン配管

撤去 3.0 ｍ

空調設備撤去工事

三相200V

3.6ｋW

三相200V

三相200V

10.0kW

三相200V

10.0kW

単相200V

3.6ｋW

単相100V

2.5ｋW

単相100V

2.5ｋW

屋内一般

φ6.4　φ12.7

屋外

φ6.4　φ9.5

屋内一般

4.5kW

単相200V

4.5kW

屋外

φ6.4　φ12.7

φ30

屋内一般

φ20

屋外

φ30

計(Ｍ6）
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ７ 換気設備撤去工事

レンジフード

薄型　撤去 1.0 台

有圧扇

撤去 3.0 台

有圧扇

撤去 3.0 台

天井換気扇

1.0 台

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

撤去 4.0 個

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

撤去 2.0 個

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

撤去 3.0 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

撤去 1.0 ｍ

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

撤去 1.0 個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

撤去 1.0 個

換気設備撤去工事

単相100V

φ400

単相100V

φ150

単相100V

単相100V

φ300

φ100

φ150

φ300用

φ400用

φ150

φ100

計(Ｍ7）
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ8 発生材処理

Ｍ8-1　発生材運搬 1.0 式

Ｍ8-2　発生材処分 1.0 式

発生材処分

内訳は別紙明細参照

内訳は別紙明細参照

計(Ｍ8）
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ8-1 発生材運搬(別紙明細)

撤去材運搬      

1.09 ｍ3

撤去材運搬      

5.22 ｍ3

撤去材運搬      

1.0 台

撤去材運搬      

1.0 台

撤去材運搬      

1.0 台

撤去材運搬      

1.0 台

発生材運搬

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級   人力積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級   人力積込

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ　  DID区間無 27.5 ㎞以下 

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級   人力積込

混合廃棄物　 DID区間無 27.5 ㎞以下 

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級   人力積込

ｽｸﾗｯﾌﾟ　 　　DID区間無 27.5 ㎞以下      

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級   ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

廃ﾌﾟﾗ　　　　DID区間無 35.0 ㎞以下      

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級   人力積込

ｶﾞﾗｽ・陶磁器類  DID区間無 27.5 ㎞以下 

家電ﾘｻｲｸﾙ　  DID区間無 60.0㎞以下

計(Ｍ8-1）
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金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

Ｍ8-2 発生材処分(別紙明細)

ｽｸﾗｯﾌﾟ

1186.77 ㎏

ｽｸﾗｯﾌﾟ

23.79 ㎏

廃ﾌﾟﾗ類

1043.91 ㎏

ｶﾞﾗｽ・陶器類

39.97 ㎏

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ

621.00 ㎏

混合廃棄物

0.19 m3

家電ﾘｻｲｸﾙ

2.0 台

冷媒ﾌﾛﾝ回収工事

1.0 台

冷媒ﾌﾛﾝ回収工事

1.0 台

発生材処分

銅管類

樹脂管・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

鉄くず

(鋼管・機器・金属くず)

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

冷:3.6kW　暖:4.0kW

冷:14.0kW　暖:16.0kW　

計(Ｍ8-2）
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Ｂ 共通仮設費

共通仮設費 1.0 式

直接工事費(Ｐ)       計

撤去・処分           計

小計

共通仮設費率(Ｋr)

※率(Ｋr)算定は下式による

Ｐ=直接工事費(千円) =

Ｔ=工期 =

<積上げ共通仮設費>

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ w6,300*h4,500(期間:180日)運搬費共 2.0 ｹ所

仮囲い 成形鋼板h=3,000 (期間:180日)運搬費共 353.0 ｍ

仮設敷き鉄板 t=22(5'*10') (期間:150日)運搬費共 1310.0 ｍ2

安全監視人 交通誘導員Ｂ 100.0 人

小計(積上げ)

Ｂ．共通仮設費 1.0 式

Ｋr=Exp(3.962-0.315×logeP+0.531×logeT)

計

番号 名称 摘要 数量 単位 単価

(％)

Ｐ

Ｔ

金額 備考
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Ｃ 現場管理費

現場管理費 1.0 式

純工事費(Ｎp)        計

撤去・処分           計

小計

現場管理費率(Ｊo)

※率(Ｊo)算定は下式による

Ｎp=現場にかかる純工事費(千円) =

Ｔ=工期 =

Ｃ．現場管理費 1.0 式

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

(％)

Ｎp

Ｔ

Ｊo=Exp(7.079-0.538×logeNp+0.773×logeT)

計
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Ｄ 一般管理費

一般管理費 1.0 式

工事原価(Ｃp)        計

一般管理費率(Ｇp)

※率(Ｇp)算定は下式による

Ｇp=28.978－3.173×log(Ｃp) = － ×

Ｃp=工事原価(千円) =

=

小計

工事価格

工事価格改め

Ｄ．一般管理費 1.0 式

金額 備考番号 名称 摘要 数量 単位 単価

(％)

Ｃp 0

log(Ｃp)

Ｇp 28.978 3.173 log(Ｃp)

計
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