

令和7年度 農地農業用施設災害復旧事業

2/728 柏木農地災害復旧工事

数量計算書

日高川町役場
農業振興課

数 量 計 算 書

2/728 柏木農地		掘削					床掘				
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法 長	平均	断面積 法 長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法 長	平均	断面積 法 長	立 方 米 平 方 米
B. P			1.00					0.90			
+2.5	2.50		1.20	1.10	2.75		0.80	0.85	2.13		
E. P	2.00		1.30	1.25	2.50		0.80	0.80	1.60		
小 計	4.50				5.25						3.73

		埋戻				盛土			
B. P			0.40				0.30		
+2.5	2.50		0.30	0.35	0.88		0.10	0.20	0.50
E. P	2.00		0.30	0.30	0.60		0.10	0.10	0.20
小 計	4.50				1.48				0.70

“*” は平均せずを示す

数 量 計 算 書

2/728 柏木農地		ブロック積				裏込工			
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法 長	平 均 断面積 法 長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法 長	平 均 断面積 法 長	立 方 米 平 方 米
B. P			1.25				0.50		
+2.5	2.50		1.75	1.50	3.75		0.71	0.61	1.53
E. P	2.00		1.75	1.75	3.50		0.71	0.71	1.42
小 計	4.50				7.25				2.95

		ブロック積基礎							
B. P									
+2.5	2.50				2.50				
E. P	2.00				2.00				
小 計	4.50				4.50				

“*” は平均せずを示す