

令和 7 年度 農地農業用施設災害復旧事業

502/728 南 吹 上 道 路 災 害 復 旧 工 事

数 量 計 算 書

日 高 川 町 役 場
農 業 振 興 課

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>本 工 事 総 括 表</p> </div> </div>
--

[illegible]

数 量 計 算 書

502/728 南吹上道路		掘削					床掘				
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法 長	平均	断面積 法 長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法 長	平均	断面積 法 長	立 方 米 平 方 米
B. P			5.00					1.40			
+2.8	2.80		3.90	4.45	12.46		1.40	1.40	3.92		
E. P	2.80		5.30	4.60	12.88		1.40	1.40	3.92		
小 計	5.60				25.34						7.84

		埋戻				盛土			
B. P			0.50				0.10		
+2.8	2.80		0.50	0.50	1.40		0.10	0.10	0.28
E. P	2.80		0.50	0.50	1.40		0.10	0.10	0.28
小 計	5.60				2.80				0.56

“*” は平均せずを示す

数 量 計 算 書

502/728 南吹上道路		ブロック積				裏込工			
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法 長	平 均 断面積 法 長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法 長	平 均 断面積 法 長	立 方 米 平 方 米
B. P			4.65				2.46		
+2.8	2.80		4.65	4.65	13.02		2.46	2.46	6.89
E. P	2.80		4.65	4.65	13.02		2.46	2.46	6.89
小 計	5.60				26.04				13.78

		ブロック積基礎				舗装コン取壊			
B. P									
+2.8	2.80				2.80		0.40	0.40	1.12
E. P	2.80				2.80		0.35	0.38	1.06
小 計	5.60				5.60				2.18

“*” は平均せずを示す

数 量 計 算 書

502/728 南吹上道路		舗装コン切断							
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法長	平均断面 法長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法長	平均断面 法長	立 方 米 平 方 米
B. P					0.40				
+2.8	2.80				5.60				
E. P	2.80				0.35				
小 計	5.60				6.35				
小 計									

“*” は平均せずを示す