

参 考 図 書

工事名称 中津小学校別館鉄骨塗装改修工事

工 事 概 要 一 覧 表

工 事 概 要	No.	当 初	変 更
	1	別館鉄骨塗装	
	2	既設材撤去 一式	
	3	塗装改修 193m ²	
	4	渡り廊下鉄骨塗装	
	5	塗装改修 10.6m ²	
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		

工 事 総 括 表

費 目 金 額		摘 要	
工事費	円	前回請負額	円
	円	変更請負額	円
本工事費	円		
	円		
附帯工事費	円		
	円		
測量及び試験費	円		
	円		
用地費及び補償費	円		
	円		
機械器具費	円		
	円		
営繕費	円		
	円		
	円		
	円		
工事雑費	円		
	円		

中津小学校別館鉄骨塗装改修工事 設計書

	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	直接工事費		1.0	式			
A-1	別館鉄骨塗装 改修工事		1.0	式			
A-2	渡り廊下鉄骨塗装 改修工事		1.0	式			
B	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
C	工事価格		1.0	式			
	消費税	10%					
D	工事費	合計					

中津小学校別館鉄骨塗装改修工事 設計書

[illegible]

中津小学校別館鉄骨塗装改修工事 設計書

	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
A1-2	塗装改修工事						
	(撤去)						
	南面 2階廊下 下 軒樋 撤去	塩ビ 前高135	14.7	m			
	縦樋 撤去	既設支持金具のみ保管再利用 カラービニルパイプ φ50 L=3.8m	2.0	か所			
	塗装改修部 高圧洗浄	10-15Mpa 外部階段・廊下 手摺、	204	m2			
		露出鉄骨柱・梁型、 樋、壁付警報機BOX					
	(改修)						
	新設軒樋	塩ビ 角形 前高135	14.7	m			
	新設縦樋	既設支持金具取付 カラービニルパイプ φ50	7.6	m			
	下地調整	鉄鋼面 RB種	193	m2			
	錆止め塗料塗り	B種	193	m2			
	耐候性塗料DP塗	2級 B種 鉄鋼面	193	m2			
	発生材運搬	廃プラ 集積・積込み共	1.0	式			
	発生材処分	廃プラ	1.0	式			
	A1-2 計						

中津小学校別館鉄骨塗装改修工事 設計書

[illegible]

中津小学校別館鉄骨塗装改修工事 設計書

	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
A2-1	直接仮設工事						
	養生	塗装改修	10.8	m2			
	清掃後後片付け	改修・複合	10.8	m2			
	内部足場	脚立足場	10.8	m2			
	A2-1 計						

中津小学校別館鉄骨塗装改修工事 設計書

	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
A2-2	塗装改修工事						
	(改修)						
	塗装改修部 高压洗浄	10-15Mpa	10.6	m2			
	下地処理	鉄鋼面 RB種	10.6	m2			
	錆止め塗料塗り	B種	10.6	m2			
	耐候性塗料DP塗	2級 B種 鉄鋼面	10.6	m2			
	A2-2 計						

●共通仮設費					(円)
工事種目		直接工事費	共通仮設費率(%)	共通仮設費	備 考
建築工事					
一般工事					設ける ※監理事務所 設けない(補正值)
鉄骨工事					鉄骨工事の1.0
取り壊し工事					新築工事の率
小計(P)					工期(ヶ月) 1.8
発生材処分費 (建設発生土処分費、発生材処分費等)					共通仮設の対象としない
直接工事費 計					
積み上げによる共通仮設費 (仮囲い、揚重機等)		一式			
共通仮設費 計					

●現場監理費					(円)
工事種目		純工事費	現場管理費率(%)	現場管理費	備 考
建築工事					
一般工事					
鉄骨工事					鉄骨工事の1.0
取り壊し工事					新築工事の率
小計(NP)					工期(ヶ月) 1.8
発生材処分費 (建設発生土処分費、発生材処分費等)					現場管理費の対象としない
純工事費 計					
積み上げによる現場管理費 (現場説明書等による)		一式			
現場管理費 計					⑤

●一般管理費等					(円)	
工事種目			工事原価	一般管理費率(%)	一般管理費等	備 考
建築工事(GP)						
工事原価 計						
積み上げによる一般管理費			一式			
一般管理費等 計						
合計(工事価格)						